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. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TECNICOS, QSMS E ADM. LOCAL
01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE
01.02.01 AREAS CONTAMINADAS
01.02.01.100 AVALIAGAO PRELIMINAR
01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 150,84
01.02.01.100.09 Projeto de Recuperagdo Ambiental para area acima de 300.000 m? un 11.293,04
01.02.01.100.05 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea até 50.000 m? un 2.723,36
01.02.01.100.07 Projeto de Recupera¢do Ambiental para area de 100.001 a 200.000 m? un 5.668,04
01.02.01.100.08 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea de 200.001 a 300.000 m? un 7.029,72
01.02.01.100.06 Projeto de recuperagdo ambiental para area de 50.001 a 100.000 m? un 4.463,12
01.02.01.100.16 Relatério de Avaliagdo Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m? un 42.978,00
01.02.01.100.04 Relatério de avaliagdo preliminar para drea acima de 150.000 m? un 19.660,37
01.02.01.100.01 Relatério de avaliagdo preliminar para area até 25.000 m? un 10.728,59
01.02.01.100.02 Relatério de avaliagdo preliminar para érea entre 25.001 m? até 75.000 m? un 13.730,62
01.02.01.100.03 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 16.660,06
01.02.01.200 INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA
01.02.01.200.22 Andlise quimica de amostra de agua subterranea - Bario total e dissolvido un 85,00
01.02.01.200.09 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - BTEX un 126,18
01.02.01.200.08 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - TPH un 189,97
01.02.01.200.11 Andlises quimicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre un 81,85
Analise quimica de amostra de solo ou de dguas subterraneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba, Cd,
01.0201.20023 5 gu, Cr, Fe, M, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, v,an) ( un 200,25
01.02.01.200.28 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - Nitrato un 89,79
01.02.01.200.27 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PAH un 189,58
01.02.01.200.24 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PCB un 284,35
01.02.01.200.25 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - SVOC un 313,37
01.02.01.200.26 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - VOC un 237,49
01.02.01.200.01 Avaliagdo do plano de ?mostragem apresentado na avaliagdo preliminar e apresentagdo de un 891,40
cronograma de execugdo dos trabalhos
01.02.01.200.17 AVéIiagﬁo dos res‘ultados e elaboragdo do Relatério de Investigagdo Confirmatdria - un 64.636,50
Unidades de apoio
01.02.01.200.12 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do relatério final un 5.120,86
01.02.01.200.04 F:oleta para amostragem de aguas subterraneas dos pogos de monitoramento previamente un 103,70
instalados
01.02.01.200.13 Elaboragdo de Plano de Intervengdo para dreas contaminadas un 16.690,75
01.02.01.200.18 Elaboragéo de relatério de monitoramento de areas contaminadas para campanhas un 15.675,32
semestrais
01.02.01.200.03 Instalagdo e desenvolvimento dos pogos de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 541,08
01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - didmetro de 8" m 179,94
01.02.01.300 INVESTIGAGAO DETALHADA E ANALISE DE RISCO A SAUDE HUMANA
01.02.01.300.05 Avaliagdo das Investiga¢bes Confirmatdrias e Plano de Amostragem un 5.901,60
01.02.01.300.01 Avaliacdo df’ plano de amostragem apre~sentado na investigac¢do confirmatoéria e un 6.147,50
apresentagdo de cronograma de execugdo dos trabalhos
Avaliagdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatéria e
01.02.01.300.03 apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos em drea entre 75.001 m? até un 7.578,95
150.000 m?
01.02.01.300.04 Avaliacdo df’ plano de amostragem apre~sentado na investigagz?to conf?rmatéria e un 8.336,85
apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para area acima de 150.000 m?

Pagina 1 de 95



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: margo/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

21/05/2021

Geréncia de Custos Referenciais

. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
Avaliagdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatéria e
01.02.01.300.02 apresentacdo do cronograma de execucao dos trabalhos para area entre 25.001 m? até un 6.889,96
75.000 m?
01.02.01.300.07 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do Relatério Final de Investigagdo Detalhada un 33.112,80
01.02.02 VEGETACAO
01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSAO DE ARVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP
01.02.02.100.01 Cadastramento arboreo até 20 exemplares arbéreos un 4.154,05
01.02.02.100.02 Cadastramento arboreo de 21 até 50 exemplares arbdreos un 5.888,32
01.02.02.100.03 Cadastramento arbéreo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 7.145,32
01.02.02.100.04 Cadastramento arboreo de 101 até 200 exemplares arboreos un 7.985,05
01.02.02.100.05 Cadastramento arbéreo de 201 até 500 exemplares arbdreos un 12.957,04
01.02.02.100.06 Cadastramento arboreo acima de 500 exemplares arbdreos un 22.660,41
01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENCAO EMAPPE VEGETACAO NATIVA
01.02.02.200.01 Caracterizacdo da APP e fragmento de mata para area de até 25.000 m? un 4.055,16
01.02.02.200.02 Caracterizagdo da APP e fragmento de mata para area acima de 25.000 m? un 5.823,65
01.02.02.200.03 Relatdrio técnico mensal de diagndstico de intervengdes em vegetagcdo un 3.968,04
01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO CULTURAL
01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO
01.02.03.100.01 Elaboragdo de estudo de diagndstico arqueoldgico un 12.850,95
01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECCAO ARQUEOLOGICA
01.02.03.200.01 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area até 25.000 m? un 16.665,48
01.02.03.200.02 Realizacdo de prospeccio arqueolégica em area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 22.915,03
01.02.03.200.03 Realizacdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 29.929,49
01.02.03.200.04 Realizacdo de prospecgio arqueoldgica em area acima de 150.000 m? un 40.989,04
01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO
01.02.03.300.01 Elaboragdo de plano de prospecgdo arqueoldgica e monitoramento arqueoldgico un 5.998,56
01.02.03.300.02 Execu}gao do'monltoralznento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 14.480,27
para drea até 25.000m
01.02.03.300.03 Execu}gao do monltorameznto' arqueologlco e emissdo de relatérios mensais e relatdrio final un 15.271,41
para area entre 25.001m? até 75.000m
Execugdo do monitoramento arqueolégico e emissdo de relatérios mensais e relatério final
01.02.03.300.04 un 16.062,55
para drea entre 75.001m? e 150.000m?
01.02.03.300.05 Execu}gao do.monltoramento ?rqueologlco e emissdo de relatdrios mensais e relatério final un 16.853,68
para drea acima de 150.000m
01.02.03.300.06 Relatério técnico mensal de diagndstico de monitoramento arqueolégico un 3.499,40
01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCAGAO PATRIMONIAL
01.02.03.400.01 Elaboragdo de programa de educagdo patrimonial un 6.951,31
01.02.03.400.02 Implementagdo do programa de educagdo patrimonial e emissdo de relatdrio final un 29.670,37
01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLOGICO
01.02.03.500.01 Elaboragdo de projeto de resgate arqueoldgico un 6.557,25
01.02.03.500.02 ercugao (?o pr01<’ato de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 26.096,34
final para 4rea até 25.000m?
01.02.03.500.03 ercugao (?o projeto de resgate ar’queologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério un 31.566,22
final para rea entre 25.001m? até 75.000m?
01.02.03.500.04 ercugao (?o projeto de resgate ar’queologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério un 34.430,65
final para drea entre 75.001m? até 150.000m?
01.02.03.500.05 ercugao (?o pr01<‘ato de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 4157324
final para drea acima de 150.000m?
01.02.03.600 PATRIMONIO EDIFICADO
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01.02.03.600.03 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histdrico-cultural até 250m? un 13.777,20
01.02.03.600.04 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histdrico-cultural de 251 a 500m? un 18.135,22
01.02.03.600.05 Ilnzl)gg:?o e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 501 a un 2122321
01.02.03.600.06 Iln;f)g:?o e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 1.001 a un 2427025
01.02.03.600.07 Iznzl)gg:?o e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 1.501 a un 2735018
01.02.03.600.08 I;Z)gg:;lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 2.001 a un 31.050,88
01.02.03.600.09 Ln;gg:n;o e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 3.001 a un 34.532,85
01.02.03.600.10 Isn;gg:lz’lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 4.001 a un 38.107,58
01.02.03.600.11 Isnggg:?o e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 5.001 a un 4167566
01.02.03.600.12 ;n;gg:n;o e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 6.001 a un 4533961
01.02.03.600.13 ;n;gg:n;o e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 7.001 a un 48.699,47
01.02.03.600.14 ;n;gg:j;io e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 8.001 a un 52.009,01
01.02.03.600.15 Illz;/gg'(c)i:izo e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 9.001 a un 55.881,27
01.02.03.600.16 Illz;/gg'(c)i:izo e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histdrico-cultural acima de un 61.149,00
01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 12.709,60
01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboragdo de projetos de restauro un 10.503,10
01.02.03.600.01 Relatdrio analitico sistémico do patriménio edificado un 15.412,40
01.02.04 RECURSOS HIDRICOS
01.02.04.100.01 Elaboragdo de estudos de recursos hidricos un 13.277,88
01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hidricos m 11,33
01.02.05 INSERGAO URBANA
01.02.05.100 ESTUDO DE INSERGAO URBANA DO EMPREENDIMENTO
01.02.05.100.01 Elaboragdo do estudo de insergdo urbana un 11.764,90
01.02.05.200 PLANO DE TRAFEGO DA OBRA
01.02.05.200.01 Elaboragdo do plano de trafego da obra un 5.170,12
01.02.05.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de trafego da obra un 3.565,60
01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE
01.02.05.300.01 Elaboragdo do programa de garantia de acessibilidade un 5.846,32
01.02.05.300.02 Relat?r.lc.)s bimestrais de acompanhamento da implementacdo do programa de garantia de un 3.296,40

acessibilidade
01.02.06 DIAGNOSTICO E COMUNICAGAO SOCIAL
01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAGAO DE USUARIOS
01.02.06.100.01 Elaboragdo de plano de garantia de acesso e circulagdo de usuarios un 3.896,92
01.02.06.100.02 Impleln?entaf;ao do plano i:le garantia de acesslo e circulagdo de usuarios e emissdo de un 11.766,48

relatério de implementacdo e complementagdo.
01.02.06.100.03 ReI‘atorlos~ blmestralls‘de acompanhamento da implantagdo do plano de garantia de acesso un 3.431,89

e circulagdo de usuarios
01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNOSTICO SOCIAL
01.02.06.200.01 Elaboragdo de diagnéstico social un 36.048,60
01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL
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01.02.06.300.07 Elaboragdo de programa de comunicagdo social - agdes externas un 8.489,60

01.02.06.300.01 Elaboragdo de Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 7.961,15

01.02.06.300.02 Implementagdo do programa de comunicagao social un 67.233,50

01.02.06.300.05 Implementagdo do programa de comunicagao social - Espago Socioambiental un 70.094,50

01.02.06.300.08 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Agdes Externas un 13.513,88

01.02.06.300.06 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 8.593,65

01.02.06.300.04 Relatdrio mensal de auditoria de servigos de responsabilidade socioambiental un 4.819,95

01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.110 PREVISOES DE NiVEIS DE RECALQUES EM EDIFICACOES LINDEIRAS

01.02.07.110.01 Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagbes lindeiras para dreas até un 10.023,77
25.000 m?
Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagbes lindeiras para dreas entre

01.02.07.110.02 11.794,60
25.001 m? até 75.000 m? un
Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagBes lindeiras para dreas entre

01.02.07.110.03 14.905,80
75.001 m? até 150.000 m? un

01.02.07.110.04 Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagbes lindeiras para dreas acima de un 17.045,80
150.000 m?

01.02.07.120 PREVISOES DE NiVEIS DE RUIDOS E VIBRACOES EM EDIFICACOES LINDEIRAS

01.02.07.120.01 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagbes un 8.180,56
Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagbes lindeiras para dreas

01.02.07.120.02 10.741,04
entre 25.001 m? até 75.000 m? un
Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagbes lindeiras para dreas

01.02.07.120.03 13.655,95
entre 75.001 m? até 150.000 m? un

01.02.07.120.04 Ela.iboragao de estudzos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para areas un 16.885,80
acima de 150.000 m

01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO

01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissGes atmosféricas de equipamentos e veiculos un 2.448,06

01.02.07.200.04 Programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 3.043,54

01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 2.739,18

01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.739,18

01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos niveis de recalques em edificagdes lindeiras un 2.004,83

01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras un 2.004,83

01.02.07.300 IMPLANTAGCAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.300.02 Im’plantacao df) progrz?\ma de monitoramento de emissdes atmosféricas de equipamentos e un 5.204,28
veiculos para dreas acima de 75.000 m?

01.02.07.300.04 Implantagdo do programa de monitoramento de movimentagdo de solo para dreas acima un 4.727,04
de 75.000 m?

01.02.07.300.06 Implantagdo do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para dreas acima un 5.317,92
de 75.000 m?

01.02.07.300.08 Implantacaozdo programa de monitoramento de interferéncias urbanas para areas acima un 7.314,71
de 75.000 m

01.02.07.300.10 Imp!ant?cao.do ?rograma Fle mon!toramento dos ?IVeIS de ruidos e vibragdes em un 3.290,15
edificagdes lindeiras para areas acima de 75.000m

01.02.07.300.12 I.mpla?ntacao d? progra.ma de monltorazmento dos niveis de recalques em edificagdes un 2.759,57
lindeiras para dreas acima de 75.000m

01.02.07.300.13 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosdo e un 3.862,35
assoreamento

01.02.07.300.01 Relator.lo de acompanfl\amento do programa de monitoramento de emissdes atmosféricas un 3.845,18
de equipamentos e veiculos

01.02.07.300.07 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 4.806,47
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01.02.07.300.03 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 3.862,35
01.02.07.300.05 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.862,35
01.02.07.300.11 Re!a.ton? de.acor.npanhamento do programa de monitoramento dos niveis de recalques em un 2.166,56
edificagdes lindeiras
01.02.07.300.09 R.elato~r|o de acompanj\am.entc? do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e un 2.632,11
vibragdes em edificagdes lindeiras
01.02.08 SUSTENTABILIDADE
01.02.08.100 PLANO SUSTENTAVEL DA OBRA
01.02.08.100.01 Elaboragdo do plano sustentdvel da obra un 6.332,00
01.02.08.100.03 Memorial de Caracterizacdo de Empreendimento - MCE un 17.015,84
01.02.08.100.02 Relatério de especificagdo das tecnologias ambientais implantadas un 4.055,87
01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - PGR
01.02.08.200.01 Elaboragdo do plano de gerenciamento de residuos un 4.991,84
01.02.08.200.03 Relatério final de encerramento do plano de gerenciamento de residuos un 2.139,36
01.02.08.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de gerenciamento de residuos un 2.139,36
01.02.08.300 MONITORAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.300.04 Relatério de Auditoria de Areas Contaminadas un 12.605,44
01.02.08.300.05 Relatério de diagndstico inicial de dreas contaminadas em unidades de apoio - até un 14.763,24
50.000m?
01.02.08.300.03 Relatério mensal de Avaliagdo de estudos de Areas Contaminadas un 16.606,08
01.02.08.300.02 Relatério mensal de Planejamento de Areas Contaminadas un 14.880,96
01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Areas Contaminadas un 16.606,08
01.02.08.400 CARACTERIZAGAO DE RESIDUOS E EFLUENTES
Andlise quimica para caracterizagdo de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual
01.02.08.400.02 un 1.170,00
n2 8.468/76 e resolugdes CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11
01.02.08.400.01 Ensaio para caracterizagdo de residuos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.620,30
01.02.08.500 REMEDIAGCAO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.500.01 Avallaga.\o do plano % pl‘Ojeth especifico para remog3o e/ou tratamento de solos un 4.395,20
contaminados para area até 25.000 m?
Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogao e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.02 4.834,72
contaminados para area entre 25.001 m? até 75.000 m? un
Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.03 un 5.318,19
contaminados para area entre 75.001 m? até 150.000 m?
01.02.08.500.04 Avallaga.\o do plano % prOJet.o especifico para Zemogao e/ou tratamento de solos un 5.851,11
contaminados para area acima de 150.000 m
01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
01.02.08.600.01 Pmr;)Jeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area até 25.000 un 40.857,40
01.02.08.600.02 Projeto ba5|c<’> de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 68.117,20
25.001 m? até 75.000 m?
01.02.08.600.03 Projeto ba5|c<’> de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 110.109,60
75.001 m? até 150.000 m?
01.02.08.600.04 Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea até un 29.599,35
25.000 m?
01.02.08.600.05 Projeto exectftlvo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 46.590,90
25.001 m? até 75.000 m?
01.02.08.600.06 Projeto exectftlvo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 80.574,00
75.001 m? até 150.000 m?
01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.02.08.900.01 Elaboragdo do programa de desmobilizagdo do canteiro de obras un 2.637,12
01.02.09 FAUNA
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01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA
01.02.09.100.01 Elaboragdo do Programa de Levantamento de Fauna un 15.616,56
01.02.09.100.02 Implementagdo do Programa de Levantamento de Fauna un 16.663,68
01.02.09.100.03 Relatério técnico mensal de diagndstico de implementagéo dos servigos de fauna un 4.104,70
01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA
01.02.09.110.01 Elaboragdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 19.520,70
01.02.09.110.02 Implementagdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 21.525,05
01.02.09.110.03 Relat.orlos mensais de acompanhamento da implementagdo do Programa de un 2.950,80
Monitoramento de Fauna
01.02.09.110.04 Relat.orlos semestrais de acompanhamento da implementag¢do do Programa de un 2.950,80
Monitoramento de Fauna
01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCAGAO DE FAUNA
01.02.09.120.01 Elaboragdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 16.479,12
01.02.09.120.02 Implementag¢do do Programa de Resgate e Translocacdo de Fauna un 29.079,04
01.02.09.120.03 Relatorlos~mensa|s de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 4.426,20
translocacdo de Fauna
01.02.09.120.04 Relatorlos~semestra|s de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 2.950,80
translocacdo de Fauna
01.02.10 SEGURANCA DO TRABALHO
01.02.10.100.01 Elaboragdo de Programa de Seguranga do Trabalho e Sadde Ocupacional un 4.024,08
01.02.10.100.02 Relatério de Implementagdo do Programa de Segurancga de Trabalho e Saude Ocupacional un 2.356,82
01.02.10.200 AVCB
01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio para aprovagdo no corpo de Bombeiros un 2.674,10
01.02.10.200.08 Relatdrio de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 20.832,16
01.02.10.200.07 Relatério mensal de Auditoria de Implantagdo do AVCB un 16.198,96
01.02.10.200.01 Relatério técnico de diagndstico - Edificagdes Tombadas un 16.580,12
01.02.10.200.05 Relat.o.rlo técnico de diagndstico de edificacdo ou drea de risco para o atendimento aos un 49.062,34
requisitos do AVCB - Complexos
01.02.10.200.02 Relat.o.rlo técnico de dlagn?stlco de edificagdo ou drea de risco para o atendimento aos un 10.656,58
requisitos do AVCB - Esta¢des.
01.02.10.200.06 Relat.o.rlo técnico de dla'ngostlco e!e .edlflc.agao ou area.de I”.ISCO para o atendimento aos un 2073620
requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais
01.02.10.200.04 Relat.o.rlo técnico de dlagnosltlcc? de edlflc.agao ou zi\rea de risco para o atendimento aos un 2.283,42
requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras
01.02.10.200.03 Relat.o.rlo técnico de dlagnostltio de edificagdo ou drea de risco para o atendimento aos un 10.043,68
requisitos do AVCB - Subestagdes
01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS
01.02.11.000 COMPLEMENTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS
01.02.11.000.08 Acompanhamento da Analise do Orgdo Ambiental un 19.584,40
01.02.11.000.05 Adequagdo de Programas Ambientais Existentes - PAE un 18.996,80
01.02.11.000.01 Diagnéstico Ambiental - DA un 15.488,59
01.02.11.000.02 Diagndstico Ambiental Inicial - Estagbes un 48.271,20
01.02.11.000.03 Diagnéstico Ambiental Inicial - Linhas un 96.542,40
01.02.11.000.04 Elaboragdo de Programas Ambientais - PA un 32.108,26
01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Patios un 70.269,20
01.02.11.000.07 Relatdrio Sintese de Condicionantes Ambientais un 16.884,96
01.02.11.000.06 Requerimento de Licenga Ambiental de Instalagdo - RLI un 51.666,95
01.02.80 GESTAO DE TERRITORIO
01.02.80.100 AQUISICAO E LIBERAGAO DE AREA
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01.02.80.100.02 Subsidio aos Proces?qs de leeragaq de Areas para Imp!ant.a(_;ao de Empreendimentos da m2 153
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias)
Subsidio aos Processos de Liberac3o de Areas para Implantagdo de Empreendimentos da
01.02.80.100.03 2 0,91
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias) m
01.02.80.200 PATRIMONIO HISTORICO
01.02.80.200.03 Manual de Mfmuten(;ao e Conservagao para‘ otléntagao e padronizagdo dos procedimentos un 5.529.46
de conservagdo das estruturas e interesse histérico e cultural
01.02.80.200.01 Patrimonio Histdrico Cultural Legalmente Protegido gl 10.378,80
01.02.80.200.04 Prospecgdo pictdrica de até 5 pontos un 6.804,96
01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTAGAO E PARECERES
01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitagdo em campo. gl 3.501,36
01.08.01.100.13 Elaboragdo, organizagdo e fornecimento do prontuario das instalagdes elétricas. gl 15.548,20
01.09 PROJETOS BIM
01.09.01 AS BUILT BIM
01.09.01.100.01 Desenvc;lvimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 500 m? a i 30.600,64
2.000 m
01.09.01.100.02 Desenvolvzimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 2.000 m? i 42.394,72
a2 5.000 m
01.09.01.100.03 DesenvolviTento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 5.000 m? i 52.916,24
2 10.000 m
01.10 ANALISE DE PROJETOS
01.10.01.100.01 A.nallse de I.’rOJetos Civis (Arqmtetu’ra, Estrutura, Instalagées Hidrdulicas, Elétricas e de un 121842
Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)
01.10.01.100.03 Relatdrio mensal de supervisdo de projetos - Controle de produgéo un 4.472,96
01.10.01.100.02 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Desempenho gerencial un 8.180,40
01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL
01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes elétricas das Estagdes un 6.187,60
01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes hidraulicas das Estagdes un 3.110,24
02 OBRAS CIVIS E DE INSTALAGOES PREDIAIS
02.01 URBANIZAGAO E EDIFICAGOES
02.01.00 SERVICOS PRELIMINARES
02.01.00.100 LIMPEZA DA AREA
02.01.00.100.04 Capina manual m? 2,14
02.01.00.100.06 Capina seletiva manual com produto de agdo foliar e residual (ndo agricola registrado no m? 0,49
IBAMA)
02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina a foice m? 1,60
02.01.00.100.10 Desmasamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até ¢ 15 cm, utilizando trator m2 761
de esteiras
02.01.00.100.08 Eliminacdo de vegetacdo em coberturas e paredes m? 1,03
02.01.00.100.02 De.s.matamento e Ilmpez.a mecanizada de terreno com remogdo de camada vegetal, m? 0,15
utilizando trator de esteiras.
02.01.00.110 SERVICOS TOPOGRAFICOS
02.01.00.110.12 Elaboracdo de Estudos Hidroldgicos para bacia de drea até 1 Km? un 5.551,39
02.01.00.110.11 Estudos Hidroldgicos m? 0,18
02.01.00.110.06 Implantagdo de marcos de Referéncia topograficas e de Pontos Notaveis de Via e AMVs - un 40,21
base coordenadas X, Y, Z
02.01.00.110.10 Implantagdo de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 1.232,97
02.01.00.110.07 Implantagdo do projeto geométrico da via m 2,92
02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estagdes m? 3,40
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02.01.00.110.01 Levantamento planialtimétrico Cadastral, Classe IIPAC m? 0,29
Levantamento planialtimétrico Classe Ill completo das vias, AMVs e demais instalagdes
02.01.00.110.02 para elaboragdo dos projetos com Estagdo Total com precisdo angular e linear, Classe 3 da m? 0,56
Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133
02.01.00.110.09 Levantamento topogréfico na faixa operacional m? 0,61
Locagdo (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para
02.01.00.110.04. insta.laj_;ﬁo das vias, AMVS e demais instalagdes do.s projetos com Estagdo Total com km 612,16
precisdo angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR
13133.
02.01.00.110.08 Mapeamento de interferéncias Eq x Dia 1.308,68
02.01.00.110.14 Pino de convergéncia / nivelamento un 141,99
02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referéncias de Nivel Classe 4 da AK7802 km 470,94
02.01.00.120 ACESSOS PROVISORIOS
02.01.00.120.05 Piso em chapa Metalica Estampada (Passarela) m? 522,78
02.01.00.120.06 Piso em grade metalica m? 346,13
02.01.00.120.10 Remogdo de passarela em estrutura metalica m? 85,37
02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
02.01.00.130.11 Recolocagdo de gradil metélico m? 67,74
02.01.00.130.15 REM.15_Remanejamento de Balizador Cilindrico cj 50,01
02.01.00.130.20 REM.10_Remanejamento de banco de concreto un 21,71
02.01.00.130.05 REM.18_Remanejamento de bandejamento m 41,94
02.01.00.130.04 REM.19_Remanejamento de cabos e eletrodutos m 41,94
02.01.00.130.18 REM.03_Remanejament? fie cancela de portaria completa tipo alavanca, com brago em un 128,54
tubo retangular de aluminio
02.01.00.130.16 REM.12_Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 193,68
02.01.00.130.21 REM.04_Remanejamento de corrimdo m 69,18
02.01.00.130.17 REM.01_Remanejamento de placa de comunicagao visual m? 45,16
02.01.00.130.19 REM.16_Remanejamento de ponto de 6nibus un 599,69
02.01.00.130.13 REM.05_Remanejamento de Portdo m? 69,17
02.01.00.130.14 REM.17_Remanejamento de sinalizagdo vidria m? 69,03
02.01.00.130.07 DEM.66_Remocgdo de bancos em plataforma cj 21,71
02.01.00.130.08 DEM.39_Remogdo de lixeiras cj 41,36
02.01.00.130.03 DEM.50_Remogdo de Luminaria un 1,22
02.01.00.130.12 DEM.28_Remocgdo de pilarete metalico un 32,92
02.01.00.130.06 DEM.29_Remocdo de placas, suporte e outros elementos de comunicagdo visual cj 45,99
02.01.00.130.09 DEM.37_Remogdo de portdo metalico m? 67,74
02.01.00.130.01 DEM.02_Remocdo de poste de concreto un 323,61
02.01.00.130.02 DEM.73_Remogdo de poste metalico un 233,05
02.01.00.130.10 Retirada de gradil metalico m? 67,74
02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA
02.01.01.100 ESCAVAGOES
02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local m3 51,70
02.01.01.100.14 Escavacdo manual de tunnel liner em material de 12 categoria m3 442,66
02.01.01.100.01 Escavagdo manual de vala em solo m3 81,81
02.01.01.100.02 Escavacdo manual em solo de qualquer categoria m3 62,04
02.01.01.100.04 Escavagdo mecanizada de vala em solo. m3 6,32
02.01.01.100.03 Escavacdo mecanizada em solo de qualquer categoria m3 2,23
02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS
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Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3/16t e pa
02.01.01.110.15 carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional m3 1,67
11632 kg
02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 12 km m3 2,96
02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 12 km m3 4,63
02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de residuos classe | - perigosos T 10,51
02.01.01.110.09 Carga~e des<:4arga me‘canlzada de residuos classe IlA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe . 524
11B - ndo perigosos - inertes
02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m3 13,39
02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m3 5,14
02.01.01.110.17 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de 8,84
concreto de 30 m%/h
02.01.01.110.12 Remocio de entulho com cagamba metélica 4m3 un 481,47
02.01.01.110.14 Transporte com caminhdo basculante de 6 m?, em via urbana em revestimento primario m3 x km 1,54
02.01.01.110.18 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia com revestimento primario TXKM 0,41
02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecanico de 22 t - rodovia com revestimento primario TXKM 0,49
02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecanico de 30t - rodovia pavimentada TXKM 0,29
02.01.01.110.21 Transporte comercial de brita. m3 x km 0,82
02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 12 km m3x km 1,18
02.01.01.110.10 Transporte de residuos classe | - perigosos até o local de destinagao final TXKM 2,04
02.01.01.110.11 jl'ransportvle de residuos classe IIA - ndo peri.gosos. -n§? inertes ou classe IIB - ndo perigosos - TXKM 0,78
inertes até o local de armazenamento ou disposicdo final
02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 12 km m3x km 3,08
02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 12 km m3 x km 0,64
02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS
02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 12 km m? 57,86
02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 12 km m3 60,28
02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 12 km m3 30,30
02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distdncia com carrinho ou jerica m? 86,21
02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distancia com carrinho ou jerica m3 35,87
02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distancia com carrinho ou jerica m3 50,25
02.01.01.120.05 ;I;rjaensporte vertical manual de materiais a granel, com carrinho ou jerica, do térreo até a 1 m3 37,22
02.01.01.120.06 ;I;rjaensporte vertical manual de materiais a granel, com carrinho ou jerica, do térreo até a 2 m3 88,92
02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO
02.01.01.200.04 Apiloamento de fundo de vala m? 5,17
02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m? 4,26
02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m? 3,40
02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m? 8,95
02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m? 89,95
02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m3 9,46
02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m3 414,71
02.01.01.200.06 (;:;guasdo material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pa-carregadeira sobre m? 0,44
02.01.01.200.07 Espa.lhame.ntAo e.regu'larizagéo de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre m3 0,78
esteiras, distancia até 30 m
02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactagdo. m3 30,28

Pagina 9 de 95



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: margo/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

21/05/2021

Geréncia de Custos Referenciais

. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala m? 9,30
02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m? 31,02
02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactagdo m3 11,01
02.01.01.200.12 Regularizagdo manual do solo m? 13,09
02.01.01.200.13 Regularizagdo mecanizada do solo m? 2,92
02.01.01.300 ESCORAMENTOS
02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede dupla m? 426,90
02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m? 171,01
02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontinuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 62,16
02.01.01.400 CONTENGAO E PROTECAO DE TALUDES
Contencdo de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m?,
02.01.01.400.06 espessura de 15 cm, tipo de perfil I 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforgo m? 223,70
de barra de aco CA-60, $=6,30 mm a cada 15 cm
02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de aco carbono galvanizado schedule 40 @3" m 537,35
02.01.01.400.48 Ensaio de determinagdo de massa especifica aparente seca in situ conforme NBR un 75,41
7185:2016.
02.01.01.400.22 Ensaio de laboratdrio - CBR - Proctor simples un 434,04
02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabido-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m? 1.279,85
02.01.01.400.02 Gabido colchdo, e=30 cm, para execugdo de obra m? 184,34
02.01.01.400.03 Gabido colchdo , e=30 cm, para revestimento de talude m? 184,34
02.01.01.400.04 Gabido tipo caixa, para execugdo de obra m3 413,22
02.01.01.400.46 Gramp.o de ago CA-50 D~: 29 mm pa~ra solo grampeado com capacidade de 80 kN - m 72,18
fornecimento, perfuragdo e instalagdo
02.01.01.400.10 Instalagdo de sacos de 50kg com solo-cimento m? 310,32
02.01.01.400.29 Perfuragdo para tirantes em matacdes e rocha decomposta com didmetro de até 120 mm m 20,22
02.01.01.400.28 Perfuragdo para tirantes em solo com diametro de até 120 mm m 16,82
02.01.01.400.11 Protegdo de talude com lona pléstica m? 1,15
02.01.01.420 ESTABILIZAGAO DE SOLO
02.01.01.420.01 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos m? 11,40
02.01.01.420.02 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos de baixa capacidade de suporte (CBR m? 11,09
menor 3%)
02.01.01.420.03 Geotéxtil tecido para estabilizagdo de solos m? 20,72
02.01.01.500 AQUISICAO DE TERRA
02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 12 Km m? 14,32
02.01.01.600 DESTINAGAO DE RESIDUOS
02.01.01.600.04 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por aterramento T 485,84
02.01.01.600.02 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Coprocessamento T 540,27
02.01.01.600.01 D(lastihagéo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Dessor¢do . 494,17
Térmica (TDU)
02.01.01.600.05 Destinagdo de residuos classe IIA - ndo perigoso - ndo inerte T 110,03
02.01.01.600.06 Destinagdo de residuos classe 1B - ndo perigoso - inerte T 86,67
02.01.02 DEMOLIGOES E REMOCOES
02.01.02.310 DEMOLICGES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS
02.01.02.310.02 Demoligdo de alvenaria de blocos ceramicos m? 64,80
02.01.02.310.03 DEM.04_Demoligdo de alvenaria de tijolo comum m3 62,04
02.01.02.310.14 DEM.71_Demoligdo de Piso de Madeira (Assoalho e Barrote) m? 22,58
02.01.02.310.17 DEM.22_Demoligdo de cobertura de telha ceramica m? 13,86
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02.01.02.310.18 DEM.23_Demoligdo de cobertura de telha, metélica, aluminio ou plastico m? 5,76
02.01.02.310.40 Demoligdo de concreto projetado m3 164,61
02.01.02.310.21 Demoligdo de degrau de pedra m 36,99
02.01.02.310.15 Demoligdo de edificagdo m? 101,20
02.01.02.310.16 Demoligdo de edificagBes incluindo a retirada do entulho proveniente da demoligdo. m? 189,85
02.01.02.310.22 Demoligdo de muro de pedra argamassada m3 105,47
02.01.02.310.25 DEM.83_Demoligdo de pavimentagdo asfaltica com utilizagdo de martelo rompedor m? 14,82
02.01.02.310.26 DEM.08_Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com areia m? 13,86
02.01.02.310.27 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia m? 18,49
02.01.02.310.28 DEM.84_Demoli¢do de pavimento intertravado m? 14,50
02.01.02.310.05 DEM.16_Demoligdo de piso cerdmico m? 16,18
02.01.02.310.06 DEM.14_Demoligdo de piso ceramico inclusive retirada da camada de regularizagdo sobre m2 32,37
lastro de concreto

02.01.02.310.29 DEM.11_Demoli¢do de piso cimentado sobre lastro de concreto m? 30,06
02.01.02.310.04 DEM.72_Demoligdo de Estrutura de Madeira m? 26,83
02.01.02.310.07 DEM.17_Demoli¢do de piso revestido com granilite m? 32,37
02.01.02.310.08 Demoligdo de piso revestido com taco comum de madeira m? 22,36
02.01.02.310.10 DEM.30_Demoligdo de revestimento cerdmico m? 5,17
02.01.02.310.09 DEM.77_Demoligdo de revestimento com argamassa m? 3,08
02.01.02.310.12 DEM.85_Demoli¢do de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? 12,40
02.01.02.310.13 Demoligdo de viga de ferro kg 0,35
02.01.02.310.01 DEM.03_Demoli¢do manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m? 62,04
02.01.02.310.19 DEM.09_Demoligdo de concreto armado m3 263,38
02.01.02.310.20 DEM.10_Demoli¢do de concreto simples m3 164,61
02.01.02.310.24 Demoligdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento m? 8,94
02.01.02.310.11 DEM.78_Demoli¢do manual de revestimento sintético, incluindo a base m? 16,18
02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalagdo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,10
02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalagdo de quadro distribuigdo pequeno (19x25 cm) un 9,35
02.01.02.310.23 DEM.65_Remocdo de estrutura de madeira para telhado m? 6,84
02.01.02.310.42 DEM.26_Remogdo de forro de gesso m? 4,62
02.01.02.310.41 Remogdo manual de junta de dilatagdo ou retragdo, inclusive apoio m 11,56
02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigdes e rufos de fibrocimento m 9,54
02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigdes de cerdmica m 6,20
02.01.02.310.31 DEM.80_Retirada de peitoril de marmore ou granito m 8,27
02.01.02.310.30 DEM.82_Retirada de soleira de marmore ou granito m 6,24
02.01.02.310.34 Retirada de telhas ceramicas m? 4,16
02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m? 3,17
02.01.02.310.35 Retirada de telhas metdlicas m? 5,36
02.01.02.310.33 Retirada de telhas translucidas m? 5,36
02.01.02.320 REMOC@ES - DIVISéRIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.

02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 29,87
02.01.02.320.24 DEM.55_Remogdo de alambrado m? 2,25
02.01.02.320.25 DEM.34_Remocdo de corrimdo m 12,50
02.01.02.320.01 DEM.32_Remogdo de divisdria leve m? 28,64
02.01.02.320.11 DEM.43_Remocdo de esquadria de madeira, inclusive batentes m? 8,54
02.01.02.320.02 DEM.05_Remocgdo de esquadria metélica m? 11,56
02.01.02.320.23 DEM.38_Remocgdo de gradil metalico m 22,58
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02.01.02.320.31 DEM.21_Remocdo de grelha metalica para canaleta m? 22,58
02.01.02.320.03 DEM.06_Remocgdo de guia pré-fabricada de concreto m 11,56
02.01.02.320.04 DEM.63_Remogdo de impermeabilizagdo e protegdo mecanica m? 16,54
02.01.02.320.06 DEM.67_Remocdo de pintura a cal m? 2,06
02.01.02.320.05 DEM.31_Remogdo de pintura a latex m? 8,27
02.01.02.320.07 DEM.68_Remocgdo de pintura a éleo ou esmalte m? 14,23
02.01.02.320.08 DEM.69_Remogdo de pintura a témpera m? 12,34
02.01.02.320.21 DEM.19_Remocdo de piso de borracha m? 20,81
02.01.02.320.22 DEM.20_Remogdo de piso de granito ou marmore m? 82,04
02.01.02.320.29 DEM.60_Remocgdo de reservatdrios em fibrocimento até 1000 litros un 134,76
02.01.02.320.09 DEM.70_Remocgdo de revestimento de piso de carpete téxtil m? 6,20
02.01.02.320.10 DEM.18_Remocgdo de revestimento de piso vinilico m? 20,81
02.01.02.320.32 DEM.40_Remogdo de tampo de madeira de balcdo de bilheteria m? 11,29
02.01.02.320.12 DEM.(il_Remogéo de tubulagdo hidraulica em geral, com diametro até 150 mm incluindo m 0,46
conexdes, caixas e ralos
02.01.02.320.13 PEM:GZ_Remogf"\o de tiubulagﬁo hidraulica em geral, com didmetro de 150 mm a 300 mm, m 0,46
incluindo conexdes, caixas e ralos
02.01.02.320.15 DEM.35_Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios un 38,16
02.01.02.320.26 DEM.25_Retirada de calhas, rufos e condutores m 15,58
02.01.02.320.27 DEM.79_Retirada de claraboia tipo domos m? 5,36
02.01.02.320.19 DEM}.?S_Retirada de divisdria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes m? 28,64
metdlicos
02.01.02.320.20 DEM.56_Retirada de folha de esquadria metélica/madeira m? 8,54
02.01.02.320.16 DEM.42_Remocdo de Lougas un 11,59
02.01.02.320.17 Retirada de pia un 40,71
02.01.02.320.28 DEM.12_Retirada de piso elevado m? 44,91
02.01.03 SERVICOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO
02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 154,03
02.01.03.100.05 Locacdo de fischietti, capacidade méxima de 140 t/par Par x més 4.905,60
02.01.03.100.06 Placa de obra m? 211,07
02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORARIOS PARA CANTEIROS
02.01.03.110.01 Abrigo provisério de madeira executado na obra para alojamento e depdsito de materiais e m? 506,42
ferramentas
02.01.03.110.05 Aluguv.el.d? ?on.tainer 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritdrio, completo, més 545,00
sem divisdrias internas
02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitario, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 681,25
02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 425,78
02.01.03.110.04 Execugdo de central de formas, produgdo de argamassa ou concreto m? 554,64
02.01.03.110.12 Lampada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalagdo un 51,78
02.01.03.110.15 Locag’éc.> de con.tailngr 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitério, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 més 618,80
lavatdrio e 1 mictdrio.
02.01.03.110.17 Locag.é.o de conta.in.elj E.scritério com dimensdo: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar més 545,00
condicionado e diviséria
02.01.03.110.13 Luminz?'\ria tipo spot, de iobrepor, com 1 lampada fluorescente compacta de 15W - un 104,67
fornecimento e instalagdo
02.01.03.110.20 Mol?ilizagéoedesmobilizagéo de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e un 839,56
equipamento
02.01.03.110.25 P.arede d.e madeira cor}npen’sad.a resin.ada e=.10mm para constrtu;éo temporaria em chapa m? 62,40
simples, interna, com area liquida maior ou igual a 6 m?, com vdo
02.01.03.110.23 P.arede d.e madeira cor}npen’sad.a resin.ada e=.10mm para constrﬁ:géo temporaria em chapa m? 51,92
simples, interna, com &rea liquida maior ou igual a 6 m?, sem véo
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02.01.03.110.26 P.arede d.e madeira cor}ﬂpen’sad.a resinada e=10mn: para c?nstrugao temporaria em chapa m? 83,42
simples, interna, com area liquida menor que 6 m?, com vdo
02.01.03.110.24 P.arede d.e madeira cor}ﬂpen’sad.a resinada e=10mn: para c?nstrugao temporaria em chapa m? 54,02
simples, interna, com area liquida menor que 6 m?, sem vdo
02.01.03.110.21 .Porta de madel.ra para plnt.ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, un 278,07
incluso dobradigas - fornecimento e instalagdo
02.01.03.110.07 .Porta de madel.ra para plnt.ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, un 302,66
incluso dobradicas - fornecimento e instalagdo
02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA
02.01.03.120.08 Andaime metilico, com passadigo de madeira - locagdo m3 x més 18,00
02.01.03.120.09 Andaime metilico, com passadigo de madeira - montagem e posterior desmontagem m3 9,48
02.01.03.120.06 Andaime para 1m? de alvenaria, constru¢do e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m? 4,74
02.01.03.120.05 Andaime para 1m? de alvenaria, constru¢do e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m? 11,44
02.01.03.120.07 Andaime para 1m? concreto armado , construcdo e desmontagem, reaproveitamento dez m3 25,14
vezes
02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis. m? x més 8,05
02.01.03.120.04 aandeja salva-vidas primdria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 m 326,99
02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em tabua - largura 2,50 m m 298,68
02.01.03.120.03 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura m 243,28
1,40 m
02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secunddria, de madeira - com forro em tédbua - largura 1,40 m m 201,11
02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS
02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno m? 9,17
02.01.03.130.01 Tela para protegdo de fachada em polietileno m? 23,92
02.01.03.140 TAPUMES E PORTOES DE OBRA
02.01.03.140.04 ;c:;téo provisério de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura un 509,01
02.01.03.140.05 Tapume com telha metdlica pintada m? 101,57
02.01.03.140.03 Ta;?ume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada m2 82,18
resinada e=6 mm
- - - - — 2 w ;
02.01.03.140.01 Tapume de tdbua de plnho, inclusive montagem p|I1ho de 32, 1x12", com matajunta de m2 106,64
ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portdo
02.01.03.140.02 Tapume de tdbua de pinho, inclusive montagem - pinho de 32, sobrepostas m? 89,51
02.01.03.150 LOCAGAO DE OBRA
02.01.03.150.01 Locagdo da obra m? 13,95
02.01.03.160 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO
02.01.03.160.05 Fhumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com didmetros menores ou m 12,48
iguais a 40 mm
02.01.03.160.02 DEM.33_Desmontagem e remogdo de painéis de madeira m? 28,64
Fixagdo de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didmetros menores ou iguais a 40 mm
02.01.03.160.04 ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abracadeira metalica rigida tipo d 1/2", fixada m 2,49
em perfilado em laje
02.01.03.160.03 lea?éo del tiubo§ vertlcalsldé PPR d|ametr<‘>s menores ou |g.ua|s a 40 mm com abragadeira m 1,26
metalica rigida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria
02.01.03.160.01 Ligagdo de agua a rede publica un 565,34
02.01.03.210 FORNECIMENTO DE AGUA
02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 un 992,97
02.01.03.210.08 :;T:;::;;oncrem pré-moldado para abrigo de hidrémetro com DN 20 (%) fornecimento e un 84,36
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02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de ago galvanizado 20 mm (3/4") un 465,67
02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de ago galvanizado 25 mm (1") un 448,08
02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de ago galvanizado 32 mm (1 1/4") un 555,06
02.01.03.210.10 Execugdo de reser\{atério elevado de agua (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em un 2.991,11
estrutura de madeira
02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (3/4"), padrdo SABESP un 163,61
02.01.03.210.01 !.igacéoFrovilsc.’mria de dgua para obra e instalagdo sanitaria proviséria , pequenas obras - un 687,40
instalacdo minima
02.01.03.210.11 ?onto de consumo terminal cfe dgua fria (sub-ramal) com tubulagdo de.PVC, DN 25 mm, un 105,93
instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria
02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA
02.01.03.220.01 Ligagdo provisdria de luz e forga para obra - instalagdo minima un 2.245,88
02.01.03.510 DRENAGEM
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.07 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 544,81
=5 cm, dimens&es 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.08 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 757,19
=5 cm, dimens&es 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.09 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 999,11
=5 cm, dimens&es 60 x 60 x 80 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.10 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 1.018,31
=5 cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.02 K K R m? 178,98
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.04 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 318,91
e =5cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.05 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 495,78
e =5cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.06 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 690,81
e =5cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm
02.01.03.510.01 Caixa de inspeg¢do em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm m3 625,71
02.01.03.510.03 Caixa de inspegéo em alvenz?ria - tijolo Cf)mum macico revestido internamente com m2 280,95
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago: 1:3
Caixa de inspegdo, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.15 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 3.084,52
=5 cm, dimensdes 160 x 160 x 130 cm
Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macico revestido internamente com
02.01.03.510.18 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 16.870,75
=5 cm, dimensGes 380 x 270 x 350 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.16 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 4.316,76
e =5cm, dimensdes 200 x 200 x 145 cm
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macico revestido internamente com
02.01.03.510.17 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 7.582,01
=5 cm, dimensdes 200 x 310 x 200 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.11 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 889,82
=5 cm, dimensdes 60 x 60 x 100 cm
02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampdo de pogo de visita existente un 254,48
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02.01.03.510.19 Vala par.a drenagetn de terreno: éscavagaq de \{aleta, largura 50 cm., profundidade 100 cm, m 135,53
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro
02.01.03.510.13 Vala parta drenage[n de terreno: gscavagaoI de \{aleta, largura 50 cm., profundidade 70 cm, m 98,58
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro
02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTEXTIL
02.01.03.520.04 Geotfextll em~colchao dr(fnantel usadf) corlno filtro e distribuidor de carga onde a m2 11,38
movimentagdo do colchdo sera consideravel ao longo do tempo
02.01.03.520.03 Geotfextll em~colchao dr(fnantel usado como filtro e distribuidor de carga onde a m2 10,67
movimentagdo do colchdo serd pequena ao longo do tempo
02.01.03.520.02 Geot~ext|I usadoicomo fllFro em substlﬁmgao a transigdo granulométrica e como protegdo a m2 11,09
erosdo em canais revestidos com gabiGes
02.01.03.520.01 Geotéxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m? 11,39
02.01.03.530 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
02.01.03.530.21 Chaminé de pogo de visita com alvenaria de tijolo comum m 767,51
02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 5.012,28
02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 10.068,34
02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,84m - altura 2,50m un 12.407,75
02.01.03.530.13 Junta eldstica em PVC tipo 0-22 m 108,64
02.01.03.530.18 :c;g;)n:le visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x un 4.487,83
02.01.03.530.20 Pogo de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x un 8.865,44
2,20m
02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, po¢o @ 1,50 m m 948,77
02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, poco @ 2,50 m m 1.538,80
02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, po¢o @ 3,00 m m 2.186,68
02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenaria e = 10 cm m? 317,17
02.01.03.530.04 Tampa de concreto para caixa de inspegdo em alvenariae =5cm m? 229,69
02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 89,98
02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 112,78
02.01.03.530.06 T.ampao de fe.rro fundido Fara pogo de visita simples - TD-600, empregando argamassa de un 415,96
cimento e areia sem peneirar, trago 1:3.
02.01.03.530.93 T.ampao de fe.rro fundido Fara pogo de visita simples - TD-900, empregando argamassa de un 1.976,16
cimento e areia sem peneirar
02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS
02.01.03.540.37 Barbacd de PVC @ 2" envolto com tela de nylon m 40,22
02.01.03.540.38 Barbaci de PVC @ 3" envolto com tela de nylon m 44,31
02.01.03.540.39 Barbacd de PVC @ 4" envolto com tela de nylon m 46,02
02.01.03.540.43 Canaleta de concreto armado com segdo retangular, largura minima de 40 cm, com tampa m 200,28
de concreto
02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 300 mm m 37,61
02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 400 mm m 49,83
02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 500 mm m 70,89
02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 600 mm m 88,61
02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo |- AC4073-9 m 285,69
02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 226,19
02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuragdo em solo, tubo de pvc e instalagdo m 115,87
02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotéxtil m 163,01
02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia @0,30) m 469,77

Pagina 15 de 95



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: margo/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

21/05/2021

Geréncia de Custos Referenciais

~ CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
02.01.03.540.68 Dreno profundo longitudinal se¢do 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado m 74,08
@ 100 mm

02.01.03.540.51 Execugdo de escada de dissipagdo de energia m 1.286,59
02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 399,57
02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 595,12
02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 874,77
02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.593,45
02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 86,28
02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 147,12
02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 124,05
02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 157,09
02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 285,25
02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 488,39
02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 535,60
02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.185,51
02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 222,30
02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 390,57
02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 357,28
02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, @ 200 mm m 42,72
02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 43,19
02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 84,69
02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 81,29
02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 708,81
02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 327,54
02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO

02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e colocagdo m? 136,45
02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocagdo m3 137,09
02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,75
02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,47
02.01.03.550.08 Esgotamento de aguas de valas com bomba de superficie ou submersa HP x h 1,28
02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS

02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetdes m? 320,65
02.01.03.560.09 Boca-de-ledo dupla de 19 x 19 x 39cm , exceto o fornecimento da grelha un 2.534,13
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Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal
02.01.03.560.01 hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, embogo com argamassa de cimento e areia sem un 1.020,79
peneirar trago 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3
02.01.03.560.07 Boca-de-lobo d}JpIa de aIverTaria bloco die concreto 19 x 19 x 39cm , empregando un 3.579,94
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
02.01.03.560.06 Boca-de-lobo si.mples de aIvTenaria blocq de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando un 1.898.73
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
02.01.03.560.12 Boca-de-lobo tfipla de alveniaria de bloc9 de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando un 5.369,96
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa
02.01.03.560.02 Guia de concreto padrdao PMSP m 38,03
02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 57,58
02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 36,51
02.01.03.560.11 ::nsselo em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 m? 34,59
02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetdo de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m3 730,65
02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensdes 7 x 70 x 120 cm un 182,87
02.01.03.561 EXECUGAO DE PAVIMENTAGOES DIVERSAS
02.01.03.561.01 Execugdo de passeio (.calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, m2 70,08
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
02.01.03.561.02 Pavimentagdo em pedrisco, espessura 5cm. m? 9,26
02.01.04 FUNDAGOES
02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO
02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 15 cm m 47,39
02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 20 cm m 50,71
02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 25 cm m 72,09
02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 30 cm m 106,26
02.01.04.200 ESTACAS METALICAS
02.01.04.200.11 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 3 mm m 1,37
02.01.04.200.12 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 5 mm m 1,57
02.01.04.200.13 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 mm m 1,72
02.01.04.200.14 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 8 mm m 1,92
02.01.04.200.15 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 9,5 mm m 2,18
02.01.04.200.16 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 12,5 mm m 2,75
02.01.04.200.17 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 16 mm m 3,54
02.01.04.200.18 Corte com magarico oxiacetileno de perfis metélicos cm? 0,66
02.01.04.300 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO
02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabega de estacas un 57,82
02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto @ 60 cm m 386,33
02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 30 tf m 66,54
02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 40 tf m 88,07
02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 60 tf m 117,43
02.01.04.300.01 Mob’il?zagﬁo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil un 8.560,74
metilico
02.01.04.400 ESTACAS HELICE CONTiNUA
02.01.04.400.02 Estaca hélice continua @ 25 cm, carga admissivel até 30tf em solo m 43,57
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02.01.04.400.14 Estacla hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de 15 m 71,28
m até 20 m
02.01.04.400.04 i;t:fa hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de até m 74,84
02.01.04.400.18 Estacla hélice continua @ 40 cm, carga admissivel até 80tf em solo com profundidade de 15 m 85,77
m até 20 m
02.01.04.400.15 Estacla hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de 15 m 11474
maté 30 m
02.01.04.400.06 Est'aca hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de m 121,01
até 15m
02.01.04.400.07 Est'aca hélice continua @ 60 cm, carga admissivel até 160tf em solo com profundidade de m 163,77
até 15m
02.01.04.400.10 Estaca hélice continua @ 90 cm, carga admissivel até 360tf em solo m 296,86
02.01.04.400.01 Mobiliza.lgﬁo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em un 22.963,63
solo residual
02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de @ 50cm m 47,20
02.01.04.500 ESTACAS RAIZ
02.01.04.500.12 Estaca raiz @ 20 cm em solo, carga admissivel até 50 tf m 235,79
02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"
02.01.04.600.03 ffstaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , @ 32 cm, carga admissivel 30 m 66,42
02.01.04.600.01 :\(/)I((:):"ilizagﬁo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in un 1.948,28
02.01.04.700 TUBULOES
02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 0,80 m m 277,67
02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,00 m m 374,78
02.01.04.700.04 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,20 m m 493,76
02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,50 m m 658,27
02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 3,00 m m 1.865,00
02.01.04.700.06 Escavagdo manual para tubuldo a céu aberto m3 426,80
02.01.04.700.07 Estaca em solo @ 1,00 m m 488,95
02.01.04.700.08 Estaca em solo @ 1,20 m m 622,07
02.01.04.700.09 Estacaem solo @ 1,40 m m 779,60
02.01.04.700.10 Estaca em solo @ 1,50 m m 867,43
02.01.04.700.11 Estaca em solo @ 1,60 m m 961,18
02.01.04.700.12 Estaca em solo @ 1,80 m m 1.166,29
02.01.04.700.01 Tubuldo a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m3 613,00
02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS
02.01.04.800.07 Prova de carga estética para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 36.867,57
02.01.04.800.05 Prova de carga estética para carga de ensaio de até 200 tf un 26.282,29
02.01.04.900 LASTROS EM GERAL
02.01.04.900.04 Bergo de britan? 2, esp. 5 cm m? 103,01
02.01.04.900.10 Camada de reforgo do subleito, CBR>10 m? 20,81
02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britada N2 1 e 2 m? 81,92
02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m3 130,04
02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m?3 182,81
02.01.04.900.02 Lastro de brita comercial m? 88,38
02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m? 159,21
02.01.04.900.12 Lastro de vala com preparo de fundcz, Iargu.ra mer.wor que },SIm, com camada de brita, m3 247,94
lancamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia
02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m? 5,30
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02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m? 5,89

02.01.04.900.08 Reforgo do subleito - solo-brita de granulometria descontinua m3 72,67

02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS

02.01.04.910.02 Concﬂre.to magro para I?lstro, trago 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo m? 320,20
mecdnico com betoneira 400 L

02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e langamento m3 621,40

02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE

02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentag¢do m3 682,63

02.01.04.920.07 Base de macadame hidraulico m? 170,62

02.01.04.920.06 Base de rachdo m?3 91,00

02.01.04.920.04 Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m? 6,40

02.01.04.920.03 Imprimacdo ligante betuminosa para pavimentagdo m? 2,13

02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e langamento m3 550,42

02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

02.01.04.930.05 Alvenaria de fembasar‘nento com b!ocos cerémicz?s de vedagaﬁ‘o 14 x 19 x 39 empregando m? 564,50
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.06 Alvenaria de v.embasal.nento com b!ocos cerémicc.ms laminado .5,5 x 11 x 23,5 empregando m3 2.217,68
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.04 Alvenaria de fembasar‘nento com b!ocos cerémicz?s portante %4 x 19 x 39 empregando m3 588,65
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.01 Alvenaria Ade embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de cimento e areia m? 506,45
sem peneirar, trago 1:4

02.01.04.930.02 Alyenaria d(—?‘ embasameinto com pedra rachdo, empregando argamassa mista de cimento, m? 342,28
saibro e areia sem peneirar, traco 1:4:5

02.01.04.930.03 Alver.1aria de emba.samento cor.n tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, m? 938,88
cal hidratada e areia sem peneirar, trago 1:2:8

02.01.05 ESTRUTURAS

02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDACGES E ESTRUTURAS

02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m? 402,37

02.01.05.100.04 Concreto est.rutura.l virado em.o?ra, fck 25 Mpa - confecgdo em betoneira e langamento m3 370,97
manual - areia e britas comerciais

02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m3 596,28

02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m? 610,19

02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m? 511,14

02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa m? 528,39

02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDACGES E ESTRUTURAS

02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa m? 352,61

02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa m? 357,30

02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensavel, fck 20 MPa m? 402,44

02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m? 362,51

02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m? 372,91

02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m? 383,32

02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m? 393,73

02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m? 404,15

02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m? 420,73

02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m? 820,66

02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa m? 758,89

02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m? 1.015,07
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02.01.05.120 CONCRETOS CICLOPICOS PARA FUNDACGES E ESTRUTURAS

02.01.05.120.01 Concreto cicldpico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra rachdo), fck 15 MPa m3 448,91

02.01.05.120.02 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m? 139,81

02.01.05.120.03 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagdo m? 108,79

02.01.05.130 CONCRETOS NAO ESTRUTURAIS PARA FUNDACGES E ESTRUTURAS

02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive langamento m3 643,43

02.01.05.130.01 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m3 m? 471,46

02.01.05.130.02 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m3 m? 497,96

02.01.05.130.03 Concreto n3o estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m3 m? 524,46

02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m3 841,80

02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m3 884,75

02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDAC@ES E ESTRUTURAS

02.01.05.150.01 Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 0,47

02.01.05.200 FORMAS DE MADEIRA MACICA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.200.02 Forma de madeira comum para estrutura m? 117,58

02.01.05.200.01 Forma de madeira comum para fundagéo m? 82,16

02.01.05.220 FORMAS PRE FABRICADAS PARA FUNDACGES E ESTRUTURAS

02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m? 74,80

02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m? 79,14

02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m? 92,67

02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m? 67,98

02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m? 71,45

02.01.05.260 FORMAS PERMANENTES PARA FUNDACGES E ESTRUTURA

02.01.05.260.01 Forma tipo caixdo perdido com poliestireno expandido m? 431,30

02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDACGES E ESTRUTURA

02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m? 40,14

02.01.05.270.06 Efcc?ramento em madeira para lajes de edificagdo, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé m? 31,29
direito de 3,00 a 3,50m

02.01.05.270.01 M?r?tag?m / Pesmontagem de Cimbramento tubular metélico, para ponte ou viaduto, m3 9,48
edificagdo civil e industrial

02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDAGAO E ESTRUTURA

02.01.05.300.01 Armadura de ago CA-25 (média das bitolas) kg 6,82

02.01.05.300.02 Armadura de ago CA-50 (média das bitolas) kg 13,55

02.01.05.300.03 Armadura de ago CA-60 (média das bitolas) kg 7,41

02.01.05.300.04 Armadura de tela de ago CA-60 kg 12,37

02.01.05.300.12 Cambota metilica treligada (CA-50). kg 33,41

02.01.05.300.23 Corte e e.|obra de ago CA-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 1168
o fornecimento do a¢o

02.01.05.300.24 Corte e e.|obra de ago CA-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 10,01
o fornecimento do a¢o

02.01.05.300.25 Corte e e.|obra de ago CA-50, didmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 9,92
o fornecimento do a¢o

02.01.05.300.26 Corte e e.|obra de ago CA-50, didmetro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 11,69
o fornecimento do a¢o

02.01.05.300.27 Corte e e.|obra de ago CA-50, didmetro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 11,67
o fornecimento do aco

02.01.05.300.22 Corte e e.|obra de agco CA-50, didmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 12,66
o fornecimento do aco
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02.01.05.300.18 Corte e e.|obra de ago CA-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 12,63
o fornecimento do a¢o
02.01.05.300.19 gzr;e;oe dobra de ago CA-60, didametro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento ke 12,86
02.01.05.300.21 Corte e e.|obra de aco CA-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 12,42
o fornecimento do a¢o
02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM
02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de ago, com resina base de poliéster dm? 79,11
02.01.05.400.20 Ancoragem passiva e protensdo de cabos 6 @ 12,7mm un 176,89
02.01.05.400.23 Injecdo de nata de cimento kg 0,69
02.01.05.400.30 T|rante.At|v~o para 40tf Aco CP190 RB, 6 cabos fabricados @#12,7mm em bainha @ 50mm m 202,95
denominacdo 5-6
02.01.05.450 REGULARIZACAO DE BASE PARA PISO
02.01.05.450.05 Regularizagdo com nata de cimento m? 24,25
02.01.05.450.03 Regu!arlzagao de.sempenada de base p.a.ra r.evestlment?.de piso com argamassa de cimento m? 34,99
e areia sem peneirar trago 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm
02.01.05.450.02 Reg.ularlzagao s.arrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e m? 25,65
areia sem peneirar trago 1:5, e=3 cm
02.01.05.500 LAJES PRE-FABRICADAS
02.01.05.500.25 Laje Mista Trelicada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m? 172,53
02.01.05.500.01 Laje ;.Jre-fabrlca?a t.:omum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de m? 147,32
enchimento cerdmico 8 cm)
02.01.05.500.02 Laje pre.-fabrlcada Eomum para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 156,20
de enchimento cerdmico 8 cm)
02.01.05.500.03 Laje pre.-fabrlcada Eomum para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 180,98
de enchimento cerdmico 12 cm)
02.01.05.500.27 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imers3o a quente m? 125,08
(exceto concreto, armadura de a¢o e stud bolt)
02.01.05.500.29 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersdo a quente m? 170,68
(exceto concreto, armadura de a¢o e stud bolt)
02.01.05.500.04 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 155,05
de enchimento 16 cm)
02.01.05.500.05 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento m? 174,58
de enchimento 20 cm)
02.01.05.500.06 Laje pre-fabrlcada.trellcada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5cm e m? 202,58
elemento de enchimento 25 cm)
02.01.05.500.26 Painel treligado Nervurado-PTN-12 m? 157,36
02.01.05.500.09 Pré-laje pré-fabricada treligada para p!so ou cobertura,llarg.ura 25cm, e=12cm m2 175,13
(capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.500.11 Pré-laje pré-fabricada treligada para p!so ou cobertura, Iallrglfra 25cm, e=30cm m2 247,66
(capeamento 6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.610 PAINEIS PRE-FABRICADOS
: . n : 2 o= +
02.01.05.610.03 Painel pré-fabricado de concreto alveola[protendl'do, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (15+6) cm, m? 261,49
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 6,85m
. . n : 2 o= -+
02.01.05.610.04 Painel pré-fabricado de concreto alveola[protendl'do, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (20+6) cm, m? 20211
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 10,0m
. . n : 2 o= +
02.01.05.610.05 Painel pré-fabricado de concreto alveola[protendl'do, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (25+6) cm, m? 343,36
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 11,0m
02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO
02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm? 64,35
02.01.05.700.11 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN un 42.672,47
02.01.05.700.10 Cantone.lra de |:.>rote<;ao - ;?erfll ~L de aluminio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de m 34,67
cantoneira em juntas de dilata¢do
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02.01.05.700.01 Junta qe dilatagéo, em p~erfil extrgdﬁdo d(—?‘ b(’)r‘racha‘vulcanizada de 25x 50 mmi— m 417,19
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente

02.01.05.700.02 Junta qe dllatagéo, em p~erf|I extrfxd.ado de. bcl:r.racha.vulcanlzada de 35x 60 mm.- m 719,78
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente

02.01.05.700.17 Junta de Dilatagdo, tipo Fungenband 0-22 m 78,87

02.01.05.700.03 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 1015FW ou Equivalente m 94,34

02.01.05.700.04 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente m 376,13

02.01.05.700.09 Mastique elastico a base de poliuretano em juntas de dilatagdo m 30,97

02.01.05.800 INTERVEN(JGES E RECUPERACAO ESTRUTURAL

02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m? 1.967,60

02.01.05.800.04 Corte.em conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizacdo de equipamentos, 1/2" a m 18,52
1" (faixa de didmetro: de 15 a 25 mm)

02.01.05.800.05 Corte.em conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 1 1/4" 3 m 28,88
2" (faixa de didmetro: de 32 a 50 mm)

02.01.05.800.06 Cf:rte.em conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 2 1/2" 3 m 40,87
4" (faixa de didmetro: de 65 a 100 mm)

02.01.05.800.07 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 101,51
(espessura do corte: 13 cm)

02.01.05.800.08 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 171,01
(espessura do corte: 20 cm)

02.01.05.800.09 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 397,20
(espessura do corte: 50 cm)

02.01.05.800.12 (;orte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de m 47,06
piso, espessura de 5 cm

02.01.05.800.35 Defini¢do e demarcagdo da area de reparo de estruturas, utilizando disco de corte m 3,96

02.01.05.800.18 Demoligdo de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m? 8,21

02.01.05.800.16 Enc‘hlmento de juntas de m0\A/|Amenta<;ao conl elastdmero a base de borracha de | 28,21
poliuretano ou borracha de silicone com seg¢do transversal 2x2 cm

02.01.05.800.01 Eichlmento de rasgo eml concreto conl1 argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 5,76
didmetro de 15 mm (1/2") a 25 mm (1")

02.01.05.800.02 Eichlmento de rasgo em cloncreto com allrgamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 8,09
didmetro de 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")

02.01.05.800.03 Eichlmento de rasgo em cloncreto com arlgamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 12,75
didmetro de 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")

02.01.05.800.19 Escarificagdo manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m? 206,80

02.01.05.800.20 Escarlflcfa\gao mecanica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de m? 10,34
profundidade

02.01.05.800.21 Escarlflcfa\gao mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de m? 51,70
profundidade

02.01.05.800.22 Escarlflcfa\gao mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de m? 62,04
profundidade

02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m? 8,20

02.01.05.800.59 Execugdo de rasgo em alvenaria m 13,76

02.01.05.800.36 Forma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m? 295,81

02.01.05.800.24. Fresamento mecanico com maquinas de desbaste (fresadora mecanica) para preparo do m2 0,94
substrato

02.01.05.800.55 Furagdo em concreto armado - diametro 2" m 196,22

02.01.05.800.56 Furagdo em concreto armado - diametro 3" m 206,34

02.01.05.800.57 Furagdo em concreto armado - diametro 4" m 188,87

02.01.05.800.54 ;L/Jza;a;)em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de didmetro: un 69,96
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02.01.05.800.69 Furo em alvenaria para diametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 3416
af_05/2015.
02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 48,97
02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 14,05
02.01.05.800.72 Furo em concreto para didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 98,90
af_05/2015.
02.01.05.800.73 Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 126,31
02.01.05.800.71 Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 61,74
02.01.05.800.14 Furo em estrui.:ura~de‘concreto eX|stv.ente para chumbamento de ferragem, incluindo un 19,16
elemento de fixagdo a base de epoxi
02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de dgua fria m? 2,11
02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de dgua quente m? 2,11
02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m? 2,11
02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequagdes Técnicas nos Projetos un 4.384,20
02.01.05.800.58 Perfuragdo de pisos de concreto, para passagem de tubos - didmetro aprox. 80 mm m 38,13
02.01.05.800.32 Preparacato. do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual m? 8,27
da superficie
02.01.05.800.33 Preparagdo do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturagdo com agua m? 5,75
02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m? 36,08
02.01.05.800.61 Rect{perac{éo estrutural com graute a base de cimento e aditivos para espessuras de 3a 7 m2 524,94
cm, inclusive formas para concreto aparente
02.01.05.800.52 Reforgo estrutural com emenda por transpasse , para reconstitui¢do da se¢do da armadura kg 16,47
02.01.05.800.64 Relatdrio mensal de leituras didrias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoragdo un 13.077,00
02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de ceramica com argamassa de cimento m 0,60
02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicagdo de membrana de cura quimica m? 9,76
02.01.05.800.42 (F:{:‘paro superficial em grandes areas com argamassa base cimento com polimeros, e=1a 5 m? 438,92
02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polimeros, e=1a 3 cm m? 313,83
02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epdxi, e=2 mm m? 183,02
02.01.05.905 PAREDES DE GESSO
02.01.05.905.02 Pmarede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito maximo 3,75 m2 56,01
02.01.05.905.03 Pafrefie‘de ge’ss‘o acartonado para parede interna em local umido, espessura final 100 mm, m2 62,10
pé-direito maximo 3,15 m
02.01.05.905.01 Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito maximo m2 56,01
3,15m
02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA
02.01.05.910.11 Estrut'ura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pléstica, ancorada m? 84,07
em laje ou parede
02.01.05.910.07 :trutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pléstica , vdo de 10 m? 22891
02.01.05.910.08 :trutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pléstica, vdo de 5 m? 17418
02.01.05.910.12 TrarT1a dé madeira cor’n‘posta f)or tergas para telha(‘ios f:le até 2 dguas para telha ondulada m2 20,75
de fibrocimento, metdlica, plastica ou termo acustica, incluso transporte vertical
02.01.05.920 ESTRUTURAS METALICAS
02.01.05.920.02 EstrutL.lr:a metz.a'\lica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento ke 22,38
superficial e pintura
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02.01.05.920.01 EstrutL.lr:a metélica em Ago Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento ke 19,46
superficial e pintura

02.01.05.920.05 Montagenj de Estrutura metélic.a .em At%o Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo ke 5,09
recuperagdo, tratamento superficial e pintura

02.01.05.920.07 Tratamento superficial e pintura em estrutura metalica galvanizada kg 2,52

02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.01.05.930.05 Langamento de pega pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 215,84

02.01.05.930.06 Langamento de pega pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 690,48

02.01.05.930.07 Langamento de viga pré moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste un 2.920,04

02.01.05.930.04 Langamento de viga pré moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilizagdo de guindaste un 4.186,57

02.01.05.930.01 Langamento de viga pré moldada de 500 a 750 kN com utilizagdo de guindaste un 3.341,20

02.01.05.930.02 Remogdo de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.472,26

02.01.06 COBERTURAS

02.01.06.100 TELHAS, PAINEIS E ACABAMENTOS

02.01.06.100.41 ChaPa plana de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou m? 83,21
equivalente

02.01.06.100.04 Cobertu‘ra com telha de fibrocimento estruturall,icom recobrimento Iongijcudinal, perfil m2 83,76
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura util 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.05 Cobertura cotnitelha de fibrocimento e?trutural, perf‘il trépe{oidal, e =8 mm, altura 181 m2 108,81
mm, largura Gtil 490 mm e largura nominal 521 mm, inclinagdo 3%

02.01.06.100.06 Cobertu.ra com telha de fibrocimento estrutura’l,.sem recobrimento Iongijcudinal, perfil m? 84,12
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura Gtil 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e =6 mm m? 43,48
Cobertura com telha de poliéster reforgada com fibra de vidro, uma agua, perfil ondulado,

02.01.06.100.07 e =1mm, altura 510 mm, largura Gtil 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinagdo m? 60,17
27%

02.01.06.100.19 Cobertura cotn.telha termoacustica de aI.uml'nio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 m? 244,79
mm, largura Gtil 1000 mm e largura nominal 1056 mm

02.01.06.100.37 Cobertura em telha translucida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m? 449,27

02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 440 mm m 60,79

02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura Gtil 490 mm m 95,05

02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 51,22

02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 35,45

02.01.06.100.46 Embogamento de cumeeira para telha ceramica tipo Francesa m 41,06

02.01.06.100.13 Fechamento Iaterla{ com telha de fibrocimen*Fo , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura m2 40,49
510 mm, largura atil 1050 mm e largura nominal 1100 mm

02.01.06.100.22 NAED 51_Cobertura de telha‘trapezoidafl tipo sanduiche (galvalume e= 0,43 mm, pré- m2 243,32
pintada, cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)

02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 55,88

02.01.06.100.44 Telha cerdmica tipo Francesa m? 44,50

02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m? 44,50

02.01.06.100.52 Telha metalica (ago galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m? 68,13

02.01.06.100.28 Telha ondulada em ago galvanizado, espessura 0,43mm m? 63,44

02.01.06.100.53 Telha translucida ondulada m? 45,86

02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m? 78,79

02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m? 84,00

02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m? 108,16

02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 43,13
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02.01.06.200.42 :::ha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado com pintura eletrostatica n222 - corte 100 m 131,59
02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 150 cm m 201,00
02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 50 cm m 190,76
02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 100 cm m 131,59
02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 33 cm m 96,24
02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 50 cm m 126,47
02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 100 cm m 183,51
02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 33 cm m 97,19
02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 50 cm m 78,82
02.01.06.200.10 .COI‘ldL.ItOI' de feliro ful:\dIdO pon.ta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para dguas pluviais, m 327,68
inclusive conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.11 Condutor de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para aguas pluviais, m 43891

inclusive conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.09 Condu~tor dg ferro fur.wdldo ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, aguas pluviais, inclusive m 300,37
conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.07 Condutor de PVC, diametro 100mm, para aguas pluviais 40,89

02.01.06.200.08 Condutor de PVC, didmetro 150mm, para aguas pluviais 75,21

m
m

02.01.06.200.44 Condutor de PVC, didametro 200mm, para aguas pluviais m 148,20
02.01.06.200.45 Condutor de PVC, didmetro 250mm, para aguas pluviais m 233,35
02.01.06.200.46 Condutor de PVC, diametro 300mm, para aguas pluviais m 360,03
02.01.06.200.06 Condutor de PVC, didmetro 75mm, para dguas pluviais m 33,71
02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") un 21,86
02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 150 mm (6") un 47,74
02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 200 mm (8") un 50,53
02.01.07 ALVENARIAS, DIVISORIAS E ARGAMASSAS

02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

02.01.07.100.08 Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m2 253,19

11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.07 Alvenaria. de vedagdo com tijolo ceramico !aminaqo‘5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m2 449,04
23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.04 Alvenaria de vedagdo com ‘tijolo rrfac‘igo de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas m2 142,43
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.05 ;.Alvenaria de vedagdo com tijolo rT1aci(_;o fie‘barro comum, espessura da parede 18 cm, m2 266,32
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.06 ;.Alvenaria de vedagdo com tijolo rT1aci(_;o fie‘barro comum, espessura da parede 28 cm, m2 359,58
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas

02.01.07.100.03 2 83,64
de 12 mm com argamassa industrializada m !

02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 210,06
02.01.07.100.02 NEA.51/01_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 210,06
02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

11.04.01.100.05 Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo mecanico com betoneira 400l m3 416,83
02.01.07.110.03 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m? 212,78
02.01.07.110.01 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m? 68,95
02.01.07.110.02 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m? 124,71
02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 Alvenaria de blocos de concreto 6,7x19x39 cm m? 52,98
02.01.07.200.16 Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da m? 83,23

parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
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02.01.07.200.17 Alvenaria de ve'dagao com blocos de concreto a?arente., 1.9 x 19 x 39 cm, espessura da m? 97,97
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.15 Alvenaria de \{edagao com blocos de concreto a.iparent.e,.9 x 19 x 39 cm, espessura da m? 70,16
parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.12 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.de con.cr.eto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m? 72,26
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.13 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.de con.cr.eto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m? 85,40
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.10 Alve.narla de vedagdo com blocos de c.oncretFm, §,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 m? 56,29
cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.14 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.de con.cr.eto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, m? 60,28
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.18 Alvenaria estrutural com bIoFos de concreto, 14 x 19x 39 cm, remster}ce média 4,5 MPa, m2 81,84
espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.19 Alvenaria estrutural com blo.cos de concreto, 19x19x39cm, .reS|ster.1C|.a média 4,5 MPa, m? 94,72
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m? 66,98

02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m? 63,61

02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m? 74,60

02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, grauteada m? 71,18

02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, grauteada m? 106,01

02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS

02.01.07.300.01 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.ceraml.co. 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, m? 77,62
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.03 f’\lvenaria de vedagdo com blocos.cerémi.co. 9x19x 19 cm, espessura da parede 19 cm, m? 143,63
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.02 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.ceraml.co. 9x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, m? 76,08
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.04 Alvenar.la de vedacdo com blocos ceraml.cos furfa\d.os, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede m? 76,45
14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.07 f’\lvenaria estrutural com blocos c.erémic?s,. 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, m? 81,16
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.08 f’\lvenaria estrutural com blocos c.erémic?s,. 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, m? 81,59
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.05 f’\lvenaria estrutural com blocos c.erémic?s,. 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m? 78,99
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.06 f’\lvenaria estrutural com b|0(.205 cerém.icos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m? 93,80
juntas de 10 com argamassa industrializada

02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.02 10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 77,03
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.03 15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 106,59
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.04 20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 153,79
industrializada

02.01.07.500 ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO

02.01.07.500.02 Alvenaria de elemento vazado de vidro m? 596,93

02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

02.01.07.600.06 ;:(I]vl:aiczlr::]tdee Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex N2 72A (39 x 39 x 10) cm ou m2 210,71
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02.01.07.600.04 Elemento vazad.o de cor\creto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm m? 217.22
com argamassa industrializada

02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO

02.01.07.620.01 Alvenaria de vedagdo com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m? 31,65

02.01.07.700 DIVISORIAS E PAINEIS PREMOLDADOS

02.01.07.700.04 NEA.O04_Divisdria para mictérios m? 797,32

02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

02.01.07.800.01 Divisdria composta de placas cimenticias, Dry-Wall, esp. 12,5 cm m? 90,65

i ici 2 o= = =

02.01.07.800.02 F’Iaca C|men4t!C|a CRFS para carga de 500kg/ m?, e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, m2 201,66
impermeabilizada em todas as faces

02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

02.01.08.100 PORTAS, ALCAPOES E PAINEIS METALICOS

02.01.08.100.121 |NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (aluminio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 104,29

02.01.08.100.86 NEF.102/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com borracha G 1.818,99
colada, chapa 12, 1,80 x 1,10 m, completo

02.01.08.100.99 NEF.104_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granito, chapa 12, G 2.626,63
1,80 x 1,1 m, completo

02.01.08.100.92 NEF.72/01_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa G 4.989,10
12, 3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.93 NEF.72/02_Algapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa G 5.242,62
12, 3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.76 NEF.76_Algapdo em Chapa de Ferro (antiderrapante) - CHAPA #12 m? 1.099,96

02.01.08.100.94 NEF.82/01_Alcapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa i 1.439,95
12,2,0x 0,8 m, completo

02.01.08.100.95 NEF.82/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa i 1.508,39
12,2,0x 0,8 m, completo

02.01.08.100.140 |NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) m? 1.128,31
NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente a

02.01.08.100.142 |impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado a maganeta tipo alavanca m? 1.045,17
(aluminio anodizado fosco) 80 cm <= L <= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

02.01.08.100.49 NEI.2(?2‘/01_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente G 1.369,91
(aluminio anodizado) de 1,68 a 1,96m2

02.01.08.100.50 NEI.Z(?Z(OZ_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente G 1.567,83
(aluminio anodizado) de 1,97 a 2,24m2

02.01.08.100.51 NEI.2(?2‘/03_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente G 176572
(aluminio anodizado) de 2,25 a 2,52m2

02.01.08.100.139 |NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (aluminio anodizado fosco) m? 630,39

02.01.08.100.46 NEJ.170/01_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 1,89 a 2,18m2 cj 1.684,08

02.01.08.100.47 NEJ.170/02_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,19 a 2,47m2 cj 1.902,77

02.01.08.100.48 NEJ.170/03_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,48 a 2,75m2 cj 2.121,45

02.01.08.100.131 |Porta em acgo de abrir tipo veneziana m? 288,85

02.01.08.101 JANELAS METALICAS

02.01.08.101.24 Caixilho de aluminio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m? 840,57

02.01.08.101.37 NEJ.172_Caixilho fixo (aluminio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m? 781,15

02.01.08.101.91 NEF.25/01_Tela mosquiteiro em aco galvanizado pintado completa, de 0,60 a 2,40m2 cj 935,91

02.01.08.101.57 NEJ.102/01_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,08 a 1,97m2 cj 941,73

02.01.08.101.58 NEJ.102/02_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,98 a 2,86m2 cj 1.437,02

02.01.08.101.59 NEJ.102/03_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 2,87 a 3,75m2 cj 1.953,21

02.01.08.101.60 NEJ.102/04_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 3,76 a 4,22 m2 cj 2.364,02
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02.01.08.101.15 NEJ.110/01_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 3,36 a i 1.834,34
4,49m2

02.01.08.101.16 glilz.ﬁqlf/oz_Camlho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 4,50 a i 2.475,06

02.01.08.101.17 NEJ.110/03_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 6,53 a i 3.115,79
8,10m2

02.01.08.101.50 NEJ.134/01_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de i 170471
1,68a2,12m2

02.01.08.101.51 NEJ.134/02_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de i 2.069,54
2,13 a2,56m2

02.01.08.101.52 NEJ.134/03_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de i 2.434,37
2,57 a 3,00m2

02.01.08.101.47 NEJ.139/01_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,18 a 0,27m2 cj 186,40

02.01.08.101.48 NEJ.139/02_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 235,14

02.01.08.101.49 NEJ.139/03_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m2 cj 283,89

02.01.08.101.26 NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,01 G 2.620,53
a2,88m2

02.01.08.101.97 NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,89 G 3.371,69
a3,51m2

02.01.08.101.98 NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,52 G 3.983,94
a4,13m2

02.01.08.101.29 NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 G 4.596,20
a4,76m2

02.01.08.101.30 NEJ.140/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,77 G 5.19356
a 5,38m2

02.01.08.101.31 NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,39 G 5.828,89
a 6,00m2

02.01.08.101.32 NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,01 G 6.665,65
a 7,00m2

02.01.08.101.33 NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,01 G 7.699.78
a 8,00m2

02.01.08.101.83 NEJ.157/01_Caixilho com tela mosquiteira (aluminio anodizado natural) de 0,42 a 0,72m2 cj 151,93

02.01.08.101.38 NEJ.159/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,76 G 3.364,52
a 3,70m2

02.01.08.101.39 NEJ.159/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,71 G 4.291,10
a4,64m2

02.01.08.101.40 NEJ.159/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,65 G 5.219,54
a 5,60m2

02.01.08.101.41 NEJ.160/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,52 G 6.590,70
a7,42m2

02.01.08.101.42 NEJ.160/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,43 G 8.465,81
a9,32m2

02.01.08.101.43 NEJ.160/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 9,33 G 10.340,93
a11,20m2

02.01.08.10L.44 NEJ.161/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 G 4.967,34
a5,56m2

02.01.08.101.45 NEJ.161/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,57 G 6.367,25
a 6,98m2

02.01.08.101.46 NEJ.161/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,99 G 7.769,03
a 8,40m2

02.01.08.101.74 NEJ.162/01_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,40 a 0,86m2 cj 674,73

02.01.08.101.75 NEJ.162/02_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,87 a 1,33m2 cj 1.107,40

02.01.08.101.76 NEJ.162/03_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 1,34 a 1,80m2 cj 1.540,08

Pagina 28 de 95



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: margo/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

21/05/2021

Geréncia de Custos Referenciais

. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

02.01.08.101.71 NEJ.39/01_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado i 478,81
fosco) de 0,40 a 0,58m2

02.01.08.101.72 NEJ.39/02_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado i 63872
fosco) de 0,59 a 0,77m2

02.01.08.101.73 NEJ.39/03_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado i 798,63
fosco) de 0,78 a 0,96m2

02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (aluminio anodizado fosco) m? 445,24

02.01.08.101.05 NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 2,88 a 3,52m2 cj 3.518,75

02.01.08.101.06 NEJ.73/02_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 3,53 a 4,16m2 cj 4.197,39

02.01.08.101.07 NEJ.73/03_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 4,17 a 4,80m2 cj 4.876,04

02.01.08.101.11 NEJ.75/00_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 0,49 a G 320,43
0,97 m2

02.01.08.101.12 NEJ.75/01_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,44 a G 772,20
1,82m2

02.01.08.101.13 NEJ.75/02_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,83 a G 926,30
2,20m2

02.01.08.101.14 NEJ.75/03_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 2,21 a G 1.080,40
2,58m2

02.01.08.102 PORTOES METALICOS

02.01.08.102.103 NEI.187_Portdo de correr com gradil eletrofundido (ago galvanizado a fogo pintado) m? 784,62
H=1,80m

02.01.08.102.52 Port?o duplo de correr, em Aluminio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostatica, i 128883
medida 5.70x2.60cm.

02.01.08.103 GRADIS E GRADES METALICOS

02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m? 562,05

02.01.08.103.02 NEE.O7_Gradil com Montantes de Ago Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.421,87

02.01.08.103.21 NAEE.241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (ago galvanizado m2 422,01
pintado)

02.01.08.103.15 NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (ago galvanizado pintado) h=2,5m m 1.249,53

02.01.08.103.18 NEE.251_Alga (ago galvanizado pintado) un 221,00

02.01.08.103.26 NEE.?79 Gradil removaeI eletrofu‘ndldo malha 65x132mm, barra 25x2mm para drea m2 485,10
restrita (ago eletrofundido galvanizado pintado)

02.01.08.103.20 NAEE.306_Grad|I de fechamento tipo PMSP com fixagdo em mureta (ago galvanizado m2 545,90
pintado)

02.01.08.103.24. NEE.3E{7 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aco m2 422,38
galvanizado pintado)

02.01.08.103.95 NEE.3E{8 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (ago m2 447,87
galvanizado pintado)

02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMAOS METALICOS
NEE.338_Guarda-corpo com corrimdo sobre mureta para rampas (ago galvanizado a fogo

02.01.08.104.86 - 1.024,99
pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14 m

02.01.08.104.63 NEE.370_Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 184,34

02.01.08.104.67 NEE.371_Corrim3o para escada, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 154,25

02.01.08.104.51 NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimdo, fixado no piso (ago inox) sem a placa de m 823,95
fechamento

02.01.08.104.54 NAEE.373_Guarda—corpo para escada com corrimao, fixado no piso (ago galvanizado a fogo m 558,24
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.72 NEE.375_Corrimdo central para escada, fixado no piso (ago galvanizado a fogo pintado) m 525,35

02.01.08.104.41 l:iiifd7o7)_Guarda—corpo sobre mureta com corrimdo para escada (ago galvanizado a fogo m 372,53
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02.01.08.104.64 NEE.378_Corrimdo para escada, fixado na parede (ago inox) m 368,79

02.01.08.104.68 NEE.379_Corrimdo para rampa, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 308,50

02.01.08.104.46 NEE.380_Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago inox) sem a placa de m 1.028,85
fechamento

02.01.08.104.49 NAEE.381_Guarda—corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago galvanizado a fogo m 701,35
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.81 NEE.385_Corrimédo central para rampa (ago galvanizado a fogo pintado) m 814,87

02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 697,01

02.01.08.104.53 NEE.4q7 - Guarda-co.rpo fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes em ago m 562,05
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.35 (l:\lnI:Z‘EAlO - Guarda-corpo tubular fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 m 944,41

02.01.08.104.36 NEE.411 - Quarda-corpo Fubularflxado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes m 516,32
aco galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.87 NEE.421_Guarda-corpo c<‘>m corrimdo d‘uplo para escada coletiva e de uso publico, fixado m 701,35
sobre mureta (ago galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.88 NEE.4%3_Corrlmao Cfantral duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 832,94
galvanizado a fogo pintado)

02.01.08.104.101 NEE.430_Corrlmao dlfplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 509,32
galvanizado a fogo, pintado)

02.01.08.104.103 |NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (ago galvanizado pintado) C >=30 m 219,64

02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METALICOS

02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada ago galvanizado pintado) m? 457,85

02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METALICOS

02.01.08.106.06 NEE.369_Torniquete de saida (ago galvanizado pintado) L=166 x H=210 cm cj 13.857,37

02.01.08.106.07 REM.36_Remanejamento de bloqueio de saida tipo torniquete cj 366,18

02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METALICOS

02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (aluminio anodizado fosco) m? 635,01

02.01.08.200 DOMOS
Domo continuo de iluminagdo natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso

02.01.08.200.02 refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metalicos em ago m? 525,03
galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em ago galvanizado

02.01.08.200.12 Fornecimento e instalagdo de’\./idro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em m? 499,94
estrutura de ferro, em clarabdia de telhado.

02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO

02.01.08.400.03 Cmazixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m? a 11,31 G 5.337,60

02.01.08.400.09 Fechémento com caixilho dezvidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (aluminio G 3.617,43
anodizado) de 4,392 5,09 m

02.01.08.400.10 NEJ.11’1‘_Fechar.nento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha m2 550,80
(aluminio anodizado)

02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m? 851,21

02.01.08.600 ESCADAS

02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-mdo para a escada "marinheiro" (ago galvanizado a fogo) L=50 x H=<140 cm cj 1.045,34

02.01.08.600.13 {\lEE.l43_Escada marinheiro" de parede com buchas metalicas, completa (ago galvanizado m 579,64
a fogo) L= 40cm

02.01.08.600.11 NEE.158_Escada "marinheiro" piso/laje com buchas metdlicas, completa (ago galvanizado a m 629,03
fogo) L= 40cm
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02.01.08.600.01 N.EE.186_Proteg.§o interna para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado i 1552,43
pintado) H=400 cm

02.01.08.600.05 N.EE.188_Proteg.§o externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado m 549,62
pintado).

02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

02.01.08.900.03 Concertina em ago galvanizado m 18,19

02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m? 43,30

02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m? 335,57

02.01.08.900.41 NACE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de ago eletrofundido (ago galvanizado m2 374,69
pintado)

02.01.08.900.37 NCI.01_Laminas fechadas (chapa galvanizada pintada) m? 237,53

02.01.08.900.38 NCI.02_Laminas perfuradas com minimo de 30% de ventilagdo (chapa galvanizada pintada) m? 686,17

02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de aluminio lisa m? 304,25

02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m? 197,10

02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro ago inox malha 2 mm m? 105,02

02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm m? 436,90

02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m? 337,39

02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

02.01.09.100.32 Aplllcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, a m2 11,57
revélver

02.01.09.100.31 A;‘Jhcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, com m2 472
trincha

02.01.09.100.33 Aplllcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=60 micra, a m2 26,54
revélver

02.01.09.100.34 Apllca?ao de primer sintético em estrutura de ago carbono com uma demdo, e=25 micra, m2 3,93
com trincha

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m? 51,69

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial a base de PVA, juntas a prumo m? 61,30
Ceramica extrudada em placa de alta resisténcia em placa, com garras de fixagdo,

02.01.09.100.13 assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de m? 164,57
juntas de 8 mm (altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)

02.01.09.100.45 Chaj;?lsco aplicado gm alveharlas e estruturas de concr‘eto internas, com rolo para textura m2 7,24
acrilica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg

02.01.09.100.01 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar m? 360
trago 1:3, e=5 mm

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo a base acrilica, trago 1:3 m? 17,78

02.01.09.100.28 Errjassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demaos, para pintura m2 21,19
a 6leo ou esmalte

02.01.09.100.30 Ernassame’nto de parede interna com massa corrida a base de 6leo com duas demdos, para m2 21,34
pintura a éleo

02.01.09.100.29 Ernassam’ento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demdos, para m2 14,87
pintura latex

02.01.09.100.04 Embogo para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, m? 37,42
e=20 mm

02.01.09.100.03 Emb(?(_;o para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 34,95
peneirar trago 1:2:8, e =20 mm

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de ago carbono (SSPC-SP6) m? 11,96

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m? 33,37
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02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m? 15,72
02.01.09.100.18 le;??z.a de super~f|C|e reves.tlda com materlalhce.ramlco ) utl!lZ?ndO solt}xgao 1:6 de acido m? 9,92
muriatico e solugdo neutralizadora 1:4 de aménia, ambas diluidas em agua
02.01.09.100.39 Lixamento d~e superficie de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparagao m? 719
e conservagdo
02.01.09.100.40 Lixamento manual de superficie de concreto para preparagdo e conservagdo m? 10,34
02.01.09.100.44. NFB.OS/Ol_revestiment(? cera?mico (prensado e esmaltado cor branca - Munsell N9, com m2 66,98
rejunte) 10x10cm - para interior
02.01.09.100.43 NEB.OS/O?T_Re\(estimento ceramico (prensado e esmaltado cor branca, com rejunte) 10 x 5 m2 66,98
cm - para interior
02.01.09.100.20 NEB.09/01_Revestimento ceramico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m? 238,47
02.01.09.100.06 R.eboco pfara parede.lnterna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal m? 457
virgem micro pulverizada, e=2 mm
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epoxi,
02.01.09.100.05 borracha clorada, massa corrida acrilica e colagem de laminados, adesivo de alta m? 27,67
resisténcia, e=5 mm
02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m? 28,33
02.01.09.100.08 Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:3, e=20 m? 3494
mm
02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m? 12,04
02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m? 10,66
02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS
02.01.09.200.02 Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, m? 7,40
e=5mm
02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco traco 1:4, e=7 mm m? 10,28
02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrilica com duas demdos, para pintura latex m? 19,29
02.01.09.200.03 Embc.n;o para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m? 42,88
peneirar traco 1:2:6, e=20 mm
02.01.09.200.06 Massa Unica impermedvel para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m? 22,59
02.01.09.200.05 Reboco para parede externa, hidréfugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, m? 127,00
e=7mm
02.01.09.200.08 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma demao m? 14,40
02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS
02.01.09.300.03 Chap.isccz em teto con.ﬁ arg.amlaésa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, com adigdo de m? 17,32
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm
02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m? 11,97
02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m? 12,84
02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de projegdo mecanica - sarrafeado m? 23,35
02.01.09.300.07 NEA.54_Placa pingadeira (concreto) 5 x 20 cm m 30,02
02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traco 1:2, e=5 mm m? 29,58
02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traco 1:3, e=5 mm m? 29,27
02.01.09.310 PISOS
02.01.09.310.93 Fita adesiva antlder]ra}pante emborrachada, composta por laminado elastoplastico, na cor m 1,09
preta, espessura minima de 2mm, largura 5cm
02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecanico) m 7,69
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02.01.09.310.05 NE.C.98_P|50 cimentado dese'mpenado, e >=7,0 cm com juntas de dilatagdo formando m? 32,96
painéis de 2,0m em 2,0m (max)
02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinilico Semiflexivel em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m? 92,91
02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 180,65
02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 156,18
02.01.09.310.48 NEC.21/01_Rodapé (granito levigado) e=2cm m 56,87
02.01.09.310.50 NEC.21/03_Rodapé (granito levigado) e=6cm m 183,79
02.01.09.310.57 NEC.23_Rodapé de Borracha Lisa m 25,72
02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 128,28
02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 56,87
02.01.09.310.58 NEC.65_Rodapé de ceramico extrudado tipo industrial de alta resisténcia (verso com m 49,05
garras), 30 cm <= L<=40cm, 10 cm <= H <= 20 cm
NEC.77_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.20 - 2 132,91
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo m
NEC.78_Piso tatil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.21 ~ m? 132,91
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo
NEC.79_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.92 ~ m? 132,91
25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo
02.01.09.310.56 NEC.97_Rodapé para escadas (porcelanato) m? 167,72
02.01.09.310.54 NEC.98_Conjunto degrau de escada interna (porcelanato) m? 167,72
02.01.09.310.55 NEC.99_Soleira (porcelanato) m? 167,72
02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 83,75
02.01.09.310.72 Piso ceramico 30 x 30cm PEI-5 m? 75,36
02.01.09.310.02 F’ISO Clmentiaido com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, com m? 25,49
impermeabilizante, e =1,5cm
02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e =3,0 cm m? 18,53
02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e=1,5cm m? 13,87
02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e=7 cm m? 35,42
02.01.09.310.53 Piso de granito améndoa apicoado, e=3 cm m? 878,61
02.01.09.310.52 Piso de granito améndoa levigado, e=2 cm m? 314,06
02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m? 72,00
02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m? 186,25
02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m? 116,72
02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatagdo m? 105,88
02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m? 105,23
02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m? 71,10
02.01.09.310.74 PIS'O .em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagcdo m? 115,55
pldsticas
02.01.09.310.68 Piso em ladrilho hidraulico e = 3cm m? 145,40
02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m? 154,06
02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m? 168,12
02.01.09.310.64 Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m? 183,62
02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrdo CPTM m? 241,38
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:
02.01.09.310.24 2 595,82
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12 m !
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:
02.01.09.310.22 2 590,01
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10 m !
02.01.09.310.93 Piso tatil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / m2 577,54
espessura: 12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
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02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m? 292,24

02.01.09.310.40 NEC.11_Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m? 292,24

02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m? 292,24

02.01.09.310.43 NEC.17_Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m? 292,24

02.01.09.310.95 Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm m? 105,90

02.01.09.310.99 Zesgmu:nzagao de superficie com nata de cimento com adigdo de cola PVA, esp. média de m2 14,85
Rejuntamento de piso ceramico tipo porcelanato e rodapé ceramico tipo porcelanato, com

02.01.09.310.85 ; , . m? 22,60
rejunte flexivel e base de apoio, espessura de 5mm

02.01.09.310.84 AReJunta?mAento de roda.pe em.placas ct?ramlcas att? 10cm de altura com argamassa m 12,04
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 2,95

02.01.09.310.94 Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordancia com o piso m 7,84
(NEC 84)

02.01.09.310.82 Rodapé vinilico, altura de 7 cm m 30,10

02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS

02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,39

02.01.09.400.14 Forro de fibra .mlneral em Placas de 1250 x.625 mm, e =15 mm, borda.reta, com pintura m? 110,96
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.13 Forro de fibra ‘mlneral em placas de 625 x (?25 mm, e =15 mm, borda r‘eta, com pintura m2 121,03
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.24. Forro deigesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado m2 31,90
n? 18 painel, e=12,5 mm

02.01.09.400.93 Forro de‘gelSSQ acartona}do.flxo, monolitico, aparafusado em perfis metalicos suspensos por m2 63,72
pendurais rigidos reguldveis (espessura: 12,5 mm)

02.01.09.400.21 Forro de.ge’ss.o acartonad.o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m? 12056
pendurais rigidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.22 Forro de‘gelSSQ acartonad‘o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m2 111,11
pendurais rigidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.19 Forro de gesso com pelicula de PVC lavével m? 88,64

02.01.09.400.20 Forro de gesso fixo monolitico com placa pré-moldada, encaixe macho-fémea (espessura: m? 63,36
30 mm)

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m? 155,47

02.01.09.400.16 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m? 147,22

02.01.09.400.17 Ff)rro d(i PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m2 82,06
dimensdes 100 x 6000 mm

02.01.09.400.18 Ff)rro d(i PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m2 73,67
dimensdes 200 x 6000 mm

02.01.09.400.02 forro metalico, sistema aberto.vertl.cal ) COI‘\St.It.IJIdO de duas laminas lisas d? a!umlnlo m? 473,70
justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.04 Forro’nj\etallco, sistema linear mterl’ocl.(lng, constituido de laminas perfuradas lineares de m? 189,21
aluminio, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.32 NED.A26_Forf(‘) em cha;ias Fvermlcullta c‘om estrutura (?m perfis de ago galvanizado; pintura m2 102,56
em tinta acrilica; referéncia Eucatex - Fibraroc ou equivalente)

02.01.09.400.31 l\fED‘.29/01_Forro mt?tallco vazado c?r‘gelo, sistema linear interlocking, constituido de m2 225,81
laminas perfuradas lineares de aluminio

02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superficie de concreto m? 6,48

02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 48,50
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02.01.09.500 PISOS ELEVADOS
02.01.09.500.01 NEC.58/01_Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustentagdo reguldvel com m2 470,68
contraventamento
02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL
02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de protegdo (aco galvanizado pintado) m 34,67
02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatagdo (ISOPOR) m 7,45
02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de protegdo (aluminio tipo 2848 para revestimentos ceramicos) m 29,56
02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatagdo (ISOPOR) m 10,42
02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de protegdo (aluminio MA-A4) m 30,24
02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metalico para revestimento ceramico m 64,44
02.01.09.900.10 l;l/E4C".02/00_Cantone|ra de protecdo horizontal (ago galvanizado pintado) 1.1/2" x 1.1/2" x m 89,01
02.01.09.900.11 NEC.02/01_Cantoneira de protegdo horizontal (ago galvanizado pintado) 1" x 1" x 1/8" m 67,75
02.01.09.900.14 NEC.03/00_Juntas de dilata¢3o de isopor com mastique e perfil "L" m 29,40
02.01.09.900.15 NEC.03/01_Juntas de dilatagdo (isopor) m 57,44
02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatagdo (perfil de PVC) m 51,92
02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de protegdo (ago galvanizado pintado) 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" m 89,91
02.01.10 PINTURAS EM GERAL
02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS
02.01.10.100.22 NEB.lS_NED.Zl_Ver’n!z incolor fosco sobre concreto aparente incluindo estucamento e m2 40,37
lixamento de superficie
02.01.10.100.24 NEB.35_Pintura em Tinta Acrilica sobre Argamassa m? 38,97
02.01.10.100.25 NEB.36_Acabamento imitagdo de concreto aparente m? 158,78
02.01.10.100.23 NEB.60_Verniz Incolor Antipichagdo para Superficies de Concreto ou Alvenaria m? 81,84
02.01.10.100.27 NED.10_Pintura com tinta acrilica antimofo m? 26,34
02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta latex em teto sobre massa corrida m? 41,74
02.01.10.100.06 F.’lntura com tinta epdxi em parede interna, com duas demdos, incluindo emassamento e m? 165,03
lixamento
02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermeavel mineral em p6 em parede externa, com trés deméaos m? 12,69
02.01.10.100.05 Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com duas dem&os, sem massa corrida m? 13,82
02.01.10.100.26 Pintura com tinta latex em teto, incluindo aplicagdo de massa corrida lixamento m? 37,35
02.01.10.100.03 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com duas demaos, sem massa corrida m? 10,85
02.01.10.100.04 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 29,37
02.01.10.100.07 Pintura com tinta éleo em parede interna, com duas dem3os, sem massa corrida m? 23,19
02.01.10.100.08 Pintura com tinta éleo em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 28,64
02.01.10.100.11 Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de silicone base m2 27,70
solvente
02.01.10.100.12 Pl.ntura’h.ldrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de siloxano m2 27,70
oligomérico base solvente
02.01.10.100.10 Plinitura hidrofugante sobre superficie de concreto com uma demdo de silicone base agua m2 21,26
(siliconatos)
02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superficie de tijolo a vista com uma deméo de silicone m? 26,20
02.01.10.100.17 Pintura |\mpermeab|l|zante sobre superficie de concreto com duas demaos de borracha m2 59,81
clorada a base de solvente
02.01.10.100.18 Pintura irrl1p.ermfaabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de sistema m2 57,44
duplo epoéxi-poliuretano
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02.01.10.100.19 P|ntura.lmperl?ﬁeablllzante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema m? 37,84
duplo silano-siloxano

02.01.10.100.16 f’lntura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz acrilico m? 34,66
a base de solvente

02.01.10.100.20 P!ntura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz epdxi m? 37,84
bicomponente

02.01.10.100.15 Pim.:ura imperl?ﬁ??biliz?nte sobre superficie de concreto com duas deméos de verniz m? 4354
poliuretano alifatico bicomponente

02.01.10.100.14 Pmtt.Jra |n'j|?er|1‘ﬁeablllzan'fe sobre superficie de concreto com primer e duas demaos de m? 32,37
verniz acrilico a base de agua

02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

02.01.10.300.04. Pintura a base de resina acrilica de alto~desempenho, refletiva, para asfalto, m 6,02
branco/amarela, largura 10 cm, 2 dem3os

02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demdos, aplicada com rolo de 13 m? 17,83

02.01.10.300.01 Pintura com tinta acrlllce em piso, para faixas de demarcagdo, com faixas de 5 cm de m 39,67
largura, aplicada com trincha

02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrilica antiderrapante, 2 dem3os m? 18,58

02.01.10.400 PINTURA EM PECAS METALICAS

02.01.10.400.13 Aplicagdo de fundo déxido de ferro em superficie metalica m? 24,57

02.01.10.400.02 P|ntu~ra com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma m 21,45
demdo

02.01.10.400.12 Pinj:u.ra com tinta a base de epdxi em superficie metalica, 2 demdos, inclusive primer base m? 45,93
epoxi

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma deméao m 11,48

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demdos m? 49,54

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma deméao m 21,25

02.01.10.400.11 Pintura com tinta esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 58,76

02.01.10.400.10 P|nt’ura com tinta esmalte.polluretano em estrutura de ago carbono com trés demdos, a m? 18,23
revolver (espessura: 90 micra)

02.01.10.400.04 P|nt’ura com tinta esmalte.smtetlco em estrutura de ago carbono com duas demdos, a m? 10,82
revolver (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.03 Pl.ntura com tinta esmalt.e sintético em estrutura de ago carbono com duas demaos, com m? 21,37
trincha (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.07 Pintura com tinta éleo em esquadria de ferro com duas demaos m? 48,52

02.01.10.400.08 Pintura com tinta 6leo em rufo, calha e condutor com uma deméao m 20,61

02.01.10.400.15 Primer a base de 6leo para protegdo anticorrosiva m? 23,53

02.01.10.500 PINTURAS EM PECAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicagdo de liquido selador acrilico m? 2,63

02.01.10.500.08 Emassamento de superficie de madeira com massa a base de dleo m? 20,12

02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com trés demédos m? 21,29

02.01.10.500.06 Pintura com tinta asféltica em férmas de madeira, com duas demdos, aplicada a broxa m? 17,99

02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 21,06

02.01.10.500.03 Pintura com tinta éleo em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 23,70

02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superficie de madeira, duas dem3os m? 22,16

02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demdos, sobre fundo nivelador branco m? 28,61

02.01.12 IMPERMEABILIZACGES E ISOLAMENTOS

02.01.12.110 IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS UMIDOS

02.01.12.110.08 Impermeabilizagdo de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m 15,46
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02.01.12.110.01 Impermeab!h.zagfa\o de alvenfa\.rla de embasamento com argamassa de cimento e areia traco m? 46,04
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
Impermeabilizagdo de cobertura ndo sujeita a fissuragdes e a transito a base de emulsido )

02.01.12.110.03 o ) o m 61,41
acrilica estruturada com véu de poliéster

02.01.12.110.02 Imp’er‘meablllzagao de cobelrtura naq :su1e|ta a fissuragdes e a tra}n5|to a base‘ de emulsdo m2 74,00
asfaltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva

e — - 5 - - -

02.01.12.110.05 !mpermeabflfzagzjo de jardineira até 30 m? através de pintura com massa betuminosa para m2 132,19
impermeabilizagdo

02.01.12.110.10 Imp‘ermeablllzagao de‘Laje de C(ibertura: c9m Argamassa Rigida Aditivada com Sika 1 ou m2 65,19
Equivalente, e respectiva Prote¢do Mecdnica

02.01.12.110.09 Imp’er‘meablllzagao de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta m2 69,34
asfaltica

02.01.12.110.06 Impermeabilizagdo de piso com trés dem3os de emulsdo asfaltica m? 36,72

02.01.12.110.07 Impermeabilizagdo de piso sujeito a umidade de terra com aditivo hidréfugo m? 64,30

02.01.12.110.04 Impermeabilizagdo do respaldo da fundagdo - Argamassa Impermeavel m? 79,00
NEM.07 Impermeabilizagdo para laje inferior de reservatério enterrado com

02.01.12.110.11 impermeabilizante a base de silano siloxano, para concreto e argamassa, aplicada de m? 65,19
acordo com orientacdo do fabricante

02.01.12.120 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A AGUA

02.01.12.120.01 Illn.permeablllzagao d? rfeservatorlo elevado, composta de revestimento com argamassa m? 186,93
rigida e de manta asfaltica

02.01.12.120.02 Im'p.ern'teablllz?gao d’e.rese‘rvatorlo enterrado na’s.uperflue interna de reservatdrio, ndo m? 53,68
sujeito a pressdo fredtica, a base de argamassa rigida

02.01.12.120.03 Impermeabilizagdo de reservatério enterrado, s~uperf|C|‘e |nterna/e4xterna do reservatorio, m2 92,50
com quatro camadas de argamassa e duas demdos de tinta betuminosa

02.01.12.120.04 Preparo de superficie interna de reserva.\torlo para |.mp’ermeab|I|za.<;ao , aplicando uma m? 26,91
camada de argamassa preparada com cimento, areia, 4gua e adesivo

02.01.12.120.05 Regularizagdo de superficie de concreto aparente m? 11,74

02.01.12.130 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

02.01.12.130.05 Aplicagdo de manta geotéxtil. m? 6,95

02.01.12.130.08 Impermeabilizagdo com manta asféltica pohmel:lca., e =.3,00 mnj, mcluflv.e limpeza, preparo m? 65,45
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica

02.01.12.130.09 Impermeabilizagdo com manta asfaltica pollmer~|ca‘, e :-4,00 mnj, |nc|u?|v‘e limpeza, preparo m2 74,68
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica

02.01.12.130.04 Impermeabilizagdo de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m? 158,63

02.01.12.130.07 Impermeabilizagdo de cobertura plana, utilizando manta asfaltica polimérica, e = 3,00 mm m? 65,04

02.01.12.130.10 Impermeabilizagdo de superflcu‘a com manFa affaltlca prot(iglda (:’om filme de aluminio m2 87,75
gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicagdo de emulsdo asfaltica, e=3mm

02.01.12.140 IMPERMEABILIZACAO COM PRODUTOS FLUIDOS

02.01.12.140.04 Impermeabilizagdo com pintura a base de resina epdxi alcatrdo, duas demaos m? 71,58

02.01.12.140.02 Impermeabilizagdo de calha de concreto com 6 demé&os de emulsdo acrilica m? 70,73

02.01.12.140.07 Impermeabilizagdo de tijolos aparentes, com aplicagdo de pintura hidrofugante m? 26,28

02.01.12.140.05 NEM.Ol_ImpermeablIlzagao de caixa d dgua com argamassa, aditivada com sika 1 ou m2 65,19
equivalente.

02.01.12.210 IMPERMEABILIZAGCAO COM CIMENTO ESTRUTURAL

02.01.12.210.02 ImPernjea?ilizagﬁo de piscina ou. reservatéri‘o‘ elevado, sujeitos a fissuragdo afra}/és de m2 34,74
aplicagdo direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana eldstica
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02.01.12.210.03 Im;?ermeabilizagﬁo de superf‘ic‘ie s.ujeita a infiI‘t‘ragﬁo por Iengollfrfaético (pressdo negativa) m2 35,09
aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega rapida

02.01.12.210.07 Impermeabilizagdo de~superf‘|'cie sujeita a umidade de terra aplicando impermeabilizante m2 19,70
estrutural com emulsdo adesiva

02.01.12.310 ISOLAMENTO TERMICO DE EDIFICAGOES

02.01.12.310.03 IsoIamenFo térmico de parede interna empregando painel semi-rigido de fibra de vidro, m? 76,15
e=5 cm, fixado com arame e tela

02.01.12.320 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de |3 de vidro, espessura 2,5cm m? 80,01

02.01.12.320.05 Iss::mento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = m? 26,57

02.01.12.320.04 Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, m? 106,35
e=20cm

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm m? 75,15

02.01.12.320.07 Isolam?nto térmiico em laje ou pifo empregando pedra britada solta, sobre arg. de m2 32,78
protecdo para a impermeabilizagdo, e=25 cm

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m? 32,16

02.01.12.320.00 Isol.amento térmico em Iaj(i ou piso ?mpregand? .verr?iculita aglomerada com cimento e m2 148,53
areia, sobre arg. de protecdo para a impermeabilizagdo, e=15 cm

02.01.12.330 PROTECAO MECANICA

02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m? 6,03

02.01.12.330.01 Protecdo mecanica de superficie sujeita a transito com arg. de cimento e areia trago 1:7, m2 40,14
e=3cm

02.01.12.330.03 Separagdo de camadas de concretagem de lajes com lona plastica preta m? 2,69

02.02 SISTEMAS HIDRAULICOS, PREDIAIS E DE RENOVACAO

02.02.01 HIDRAULICA - AGUA FRIA, GASES E VAPORES

02.02.01.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

02.02.01.200.09 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 100 mm (4") m 334,06

02.02.01.200.01 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 15 mm (1/2") m 65,27

02.02.01.200.10 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 150 mm (6") m 536,00

02.02.01.200.02 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 20 mm (3/4") m 79,98

02.02.01.200.03 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 25 mm (1") m 104,85

02.02.01.200.04 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 32 mm (1 1/4") m 134,70

02.02.01.200.05 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 40 mm (1 1/2") m 146,25

02.02.01.200.06 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 50 mm (2") m 180,64

02.02.01.200.07 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 65 mm (2 1/2") m 233,03

02.02.01.200.08 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 80 mm (3") m 252,21

02.02.01.200.20 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 100 mm (4") m 524,97

02.02.01.200.11 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 15 mm (1/2") m 91,55

02.02.01.200.21 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 150 mm (6") m 827,75

02.02.01.200.13 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 20 mm (3/4") m 116,75

02.02.01.200.14 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 25 mm (1") m 139,55

02.02.01.200.15 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 32 mm (1 1/4") m 170,06

02.02.01.200.16 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 40 mm (1 1/2") m 201,16

02.02.01.200.17 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 50 mm (2") m 225,40

02.02.01.200.18 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 65 mm (2 1/2") m 319,62

02.02.01.200.19 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 80 mm (3") m 383,38

02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDAVEIS

02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 1/2", com conexdes m 53,67
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02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 1/4", com conexdes m 43,45
02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscavel @ 1", com conexdes m 31,32
02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscavel @ 1/2", com conexdes m 13,74
02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscavel @ 2 1/2", com conexdes m 111,66
02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscavel @ 2", com conexdes m 73,76
02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscavel @ 3", com conexdes m 141,97
02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscavel @ 3/4", com conexdes m 19,19
02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscavel @ 4", com conexdes m 168,27
02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 110 mm m 165,23
02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 20 mm m 20,97
02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 25 mm m 24,70
02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 32 mm m 34,38
02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 40 mm m 43,07
02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 50 mm m 49,01
02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 60 mm m 68,61
02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 75 mm m 102,64
02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 85 mm m 117,11
02.02.02 HIDRAULICA - AGUA QUENTE, GASES E VAPORES
02.02.02.100 TUBOS SOLDAVEIS DE COBRE, CLASSE E
02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldével, com conexdes (1/4") m 40,15
02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 10 mm (3/8") m 53,60
02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 104 mm (4") m 630,42
02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 15 mm (1/2") m 54,73
02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 22 mm (3/4") m 81,12
02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 28 mm (1") m 97,82
02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 35 mm (1 1/4") m 135,43
02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 42 mm (1 1/2") m 166,31
02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 54 mm (2") m 238,84
02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 66 mm (2 1/2") m 328,72
02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 79 mm (3") m 437,18
02.02.02.200 TUBOS SOLDAVEIS DE CPVC, BEGE CLARO
02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 15 mm - com conexdes m 19,27
02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldédvel, @ 22 mm - com conexdes m 32,34
02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 28 mm - com conexdes m 46,42
02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 35 mm - com conexdes m 57,49
02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 42 mm - com conexdes m 72,87
02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 54 mm - com conexdes m 109,25
02.02.02.310 AQUECEDORES DOMESTICOS DE AGUA, COMPLETOS
02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 771,25
02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 5500 W, 110 V un 253,56
02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagdo un 84,07
02.02.03 HIDRAULICA - ESGOTO SANITARIO
02.02.03.110 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL - ESGOTO
02.02.03.110.03 T.ubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 404,92

Linha Predial SMU
02.02.03.110.04 T.ubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 489,68

Linha Predial SMU
02.02.03.110.05 T.ubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 200mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 910,40

Linha Predial SMU
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02.02.03.110.06 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 250mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 1.253,02
Linha Predial SMU
02.02.03.110.01 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 310,06
Linha Predial SMU
02.02.03.110.02 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 354,28
Linha Predial SMU
02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)
02.02.03.210.08 Terminal de ventilagdo @ 50 mm un 18,87
02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 100 mm m 41,62
02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 150 mm m 71,28
02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 50 mm m 24,25
02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 75 mm m 37,26
02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm m 17,56
02.02.03.210.07 Tubo de PVC perfurado, @ 100 mm m 38,44
02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, @ 150 mm m 50,51
02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE REFORGCADA)
02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexdes m 92,06
02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexdes m 127,21
02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexdes m 166,28
02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexdes m 238,65
02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexdes m 355,72
02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexdes m 423,34
02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 100 mm m 66,36
02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm m 87,54
02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 40 mm m 20,94
02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 50 mm m 28,42
02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm m 41,81
02.02.03.801 TUBOS DE PEAD
02.02.03.801.01 Tu'bo. de.PEAD corrygado de dupla parede p.lara rede col.etora d? es.goto, @ 400mm, junta m 584,89
eldstica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias
02.02.03.510 TUBOS DE PRFV
02.02.03.510.02 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 200 m 381,11
02.02.03.510.04 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 300 m 531,00
02.02.03.510.06 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 400 m 754,09
02.02.03.510.08 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 500 m 989,03
02.02.03.510.10 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 600 m 1.354,54
02.02.03.700 ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO, E GRELHAS
02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , @ 50 x 100 mm un 628,74
02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rigido, 100 x 100 x 40 mm un 42,90
02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 28,88
02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 64,31
02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 72,71
02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 100 x 100 x 50 mm un 36,28
02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 150 x 50 mm un 64,31
02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x 75 mm un 75,63
02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores @ 2" un 74,46
02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 243,04
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02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 249,66
02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 69,49
02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (ago galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m? 693,37
02.02.03.700.29 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m? 1.114,52
02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saida vertical, com grelha cromada, @ 100 mm un 22,19
02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, @ 150 mm un 155,31
02.02.03.700.18 Ralo de PVC rigido seco, 100 x 50 x 40 mm un 30,93
02.02.03.700.20 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 30,14
02.02.03.700.19 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 31,37
02.02.03.800 CAIXAS DE INSPECAO
02.02.03.800.01 Caixa de Inspec¢do 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 775,90
02.02.03.800.02 Caixa de Inspec¢do 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.261,54
02.02.03.800.03 Caixa de Inspe¢do 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.954,57
02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distancia = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 717,84
02.02.03.800.04 Pogo de Inspegdo em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.276,68
02.02.03.800.05 Pogo de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 1.671,70
02.02.04 APARELHOS SANITARIOS E SEUS ACESSORIOS
02.02.04.100 APARELHOS SANITARIOS
02.02.04.100.53 Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalagdo un 241,83

Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifdo tipo flexivel
02.02.04.100.54 em PVC, vélvula em plastico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, un 313,31

padrdo popular - fornecimento e instalacdo
02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatério de semi-encaixe un 144,38
02.02.04.100.36 Cuba de ago inox, dimensdes 400x340x125 mm un 369,83
02.02.04.100.35 Cuba de louga de embutir oval, acabamento esmalte branco. un 334,16
02.02.04.100.39 Lavatdrio de louga branca, com coluna un 660,22
02.02.04.100.37 Lavatdrio de louga branca, de semi-encaixe un 850,50
02.02.04.100.40 Lavatdrio de louga branca, sem coluna un 188,60
02.02.04.100.07 Mictério de louga esmaltada branca sifonado un 481,67
02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatdrio de louga branca, com coluna suspensa un 662,66
02.02.04.100.10 NEG.17/B_Pia para refeitério sem cuba (granito) C=120 cm cj 476,52
02.02.04.100.28 NEG.17_Pia 1 cuba para refeitério (granito) C=120 cm cj 1.049,49
02.02.04.100.51 NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitério m 888,41
02.02.04.100.25 NEG.30_Tampo em ago inox com duas cubas (ago inox), 3,20 x 0,60 m cj 3.541,32
02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em ago inox com uma cuba (ago inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.202,11
02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitdrio (granito) C=200 cm cj 1.350,34
02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Loug¢a de Embutir 1,60 x 0,60 m un 833,35
02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Louga de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.304,48
02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Loug¢a de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.569,91
02.02.04.100.20 Tampo de granito e=3cm m? 513,83
02.02.04.110 APARELHOS SANITARIOS - BACIA
02.02.04.110.11 Assento plastico com tampa para bacia sanitéria un 35,17
02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada a portadores de necessidades especiais un 188,40
02.02.04.110.07 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada un 263,37
02.02.04.110.01 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada, com tampa e acessérios un 287,88
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02.02.04.110.10 Bacia sanitaria de louga branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem un 713,95
abertura, h = 44cm
02.02.04.110.06 NEG.42_Bacia sanitdria sifonada com calx.a ??oplada, |n.clu5|.ve pertences e assento com un 382,86
tampa (louga esmaltada branca) para sanitarios operacionais
02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plastico un 82,78
02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitaria tipo montana ou equivalente un 899,78
02.02.04.110.15 NEG.43_Bacia safnltarla de louga branca infantil, incluindo assento sanitario e caixa de un 1.350,35
descarga embutida
02.02.04.120 APARELHOS SANITARIOS - TANQUE
02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louga, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 689,73
02.02.04.240 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA DE BOIA
02.02.04.240.01 Torneira de bdia alta pressdo @ 15 mm (1/2") un 76,58
02.02.04.240.02 Torneira de bdia alta pressdo @ 20 mm (3/4") un 93,06
02.02.04.240.03 Torneira de bdia alta pressdo @ 25 mm (1") un 84,81
02.02.04.240.04 Torneira de bdia alta pressdo @ 32 mm (1 1/4") un 194,87
02.02.04.240.05 Torneira de bdia alta pressdo @ 40 mm (1 1/2") un 183,77
02.02.04.240.06 Torneira de béia alta pressdo @ 50 mm (2") un 317,80
02.02.04.250 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA
02.02.04.250.17 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica un 112,20
02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatério - 1/2" un 218,12
Torneira de jardim (com rosca de saida 3/4" para mangueira), tipo curta, em liga de
02.02.04.950.16 cobre/latao, a(.:?bamento ndo cromado, com chavetal (volante) removivel d? polletlllfano oul un 79,13
equivalente, didmetro de entrada da torneira de 1/2", com bucha de redugdo metalica 3/4'
X1/2"
02.02.04.250.09 Torneira d.eAparede de metal cromada, para pia, com bica mével, haste atarraxada, volante un 11428
em cruz, didametro %"
02.02.04.250.01 Torneira de parede de metal cn.'?mada, para pia, de pressdao com bico unido, haste un 97,24
atarraxada, volante em cruz, didametro %", 18cm
- AT PR Py - =
02.02.04.250.06 Tornellia.metallca de lavatodrio, didmetro %" com acionamento sob pressdo e fechamento un 204,19
automatico
02.02.04.250.04 Torneira para Lavatério de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento un 122,60
cromado
02.02.04.250.03 Torneira para Lavatério de pressdo metalica com arejador 1/2" e acabamento cromado un 50,93
02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador 3/4" un 39,75
02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar 1/2" cromada un 39,75
02.02.04.300 ACESSORIOS PARA SANITARIOS
02.02.04.300.17 Barra de apoio de ago inox para lavatério de canto cj 188,88
02.02.04.300.12 Cabides de ago inox (EG.13) un 19,77
02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiénico un 66,30
02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 66,30
02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 63,63
02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictdrio (ago inox) cj 133,98
02.02.04.300.21 NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 198,68
L1=80cm
02.02.04.300.22 NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 188,88
L1=70cm
02.02.04.300.93 NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 119,34
L1=40cm
02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatério (ago inox), conforme NBR9050 un 133,98
NEG.06 - Barra de apoio horizontal para sanitarios acessiveis (ago inox), com comprimento
02.02.04.300.20 224,54
15cm <=L1<= 90cm e com didmetro do tudo 3cm <=@<= 4,5cm m
02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador un 59,63
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NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com
02.02.04.300.19 visor frontal e articulagdo para carregamento das folhas acionada por chave de seguranga; un 83,95
fixagdo através de buchas e parafusos inclusas.
02.02.05 SISTEMA DE DETECCAO E PREVENCAO DE INCENDIOS
02.02.05.210 EXTINCAO DE FOGO POR DIOXIDO DE CARBONO
02.02.05.210.01 Extintor de gas carbdnico , capacidade 6 kg un 443,57
02.02.05.220 EXTINCAO DE FOGO POR AGUA PRESSURIZADA
02.02.05.220.01 Extintor de dgua pressurizada , capacidade 10 litros un 148,45
02.02.05.230 EXTINGAO DE FOGO POR PO QUIMICO
02.02.05.230.04 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 12 KG un 226,43
02.02.05.230.01 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 4 KG un 149,09
02.02.05.230.02 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 6 KG un 166,75
02.02.05.230.03 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 8 KG un 190,70
02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS
02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 225,16
02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 2,30 x 1,07 x 0,60 un 1.035,67
02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incéndio, 90 x 60 x 30 cm un 428,75
02.02.05.300.03 Abrigo para vélvula de emergéncia em alvenaria, dimensées 0,60 x 1,07 x 0,60 un 426,02
02.02.05.300.29 Adaptador de engate rapido em latdo de 2 1/2" x 2 1/2" un 89,96
02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 1/2", engate rapido un 64,34
02.02.05.300.39 Armario metalico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 823,46
02.02.05.300.32 Central para conexdo de engate rapido un 21,49
02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexdo de mangueira de incédio un 14,00
02.02.05.300.33 Esguicho de latdo com engate rapido, DN=2 1/2", requinte fixo un 107,57
02.02.05.300.11 Esguicho regulavel 1 1/2" x 13 mm de Engate Rapido un 67,06
02.02.05.300.12 Esguicho regulavel 1" x 13 mm de Engate Rapido un 67,06
02.02.05.300.44. Filtro Ylem.ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades un 814,73
rosqueaveis, DN=2"
02.02.05.300.01 Hidrante com abr?go em chapa de ago carbono, com registro globo angular 452, 365 mm (2 un 1.403,56
% ") com mangueira de 65 mm (2% ") x30 m
02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 1/2") para mangueira de 1 1/2" un 377,81
02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 1/2") para mangueira de 2 1/2" un 394,44
02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rigida, 1" x 45 m com conexdes fixas 1" - engate rapido un 1.447,50
02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (didmetro da se¢do: 1/2 " / espessura: 2,00 mm) m 12,98
02.02.05.300.08 Mangueira para Incéndio 1 1/2", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 433,15
02.02.05.300.09 Mangueira para Incéndio 1 1/2", com conexdes ; engate rapido - 45 m-Articulada un 901,84
02.02.05.300.10 Mangueira para Incéndio 2 1/2", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 579,25
02.02.05.300.43 Manémetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm? un 374,67
02.02.05.300.28 (l:\lrIrE]E.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=60 x H=80 G 686,38
02.02.05.300.27 NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=120 x G 707,00
H=90 cm
02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, @ 65 mm (2 1/2") un 922,45
02.02.05.300.35 Tampéo de engate rapido em latdo, DN=2 1/2" un 104,92
02.02.05.300.37 Tampdo de ferro fundido de 400x600mm padrdo Corpo de Bombeiros un 291,94
02.02.05.300.36 Tampdo tipo Storz 1 1/2", engate rapido un 72,65
02.02.06 HIDRAULICA - RESERVACAO EM GERAL
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02.02.06.110 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO
02.02.06.110.02 Reservatério ddgua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 1000 litros un 1.219,51
02.02.06.110.01 Reservatério dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 500 litros un 1.105,33
02.02.06.210 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO
02.02.06.210.02 Reservatério dédgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 1000 litros un 906,51
02.02.06.210.01 Reservatério ddgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 500 litros un 733,76
02.02.06.210.04 Reservatério ddgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 5000 litros un 2.746,62
02.02.07 HIDRAULICA - REGISTRO E VAVULAS EM GERAL
02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA
02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldével para CPVC, @ 15 mm (1/2") un 59,91
02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador solddvel para CPVC, @ 20 mm (3/4") un 60,55
02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldével para PVC, @ 20 mm (3/4") un 50,45
02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla @ 15 mm (1/2") un 80,45
02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado @ 32 mm (1 1/4") un 144,62
02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado @ 40 mm (1 1/2") un 149,29
02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto @ 100 mm (4") un 551,93
02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto @ 15 mm (1/2") un 47,56
02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto @ 20 mm (3/4") un 48,89
02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto @ 25 mm (1") un 63,11
02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto @ 32 mm (1 1/4") un 91,12
02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto @ 40 mm (1 1/2") un 105,01
02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto @ 50 mm (2") un 131,22
02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto @ 65 mm (2 1/2") un 244,30
02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto @ 80 mm (3") un 284,85
02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/2") un 149,35
02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/4") un 144,68
02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 100,74
02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (3/4") un 87,30
02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSAO
02.02.07.210.01 Registro de pressdo cromado com canopla @ 15 mm (1/2") un 82,00
02.02.07.210.02 Registro de pressdo cromado com canopla @ 20 mm (3/4") un 68,46
02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC
02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 1/2" un 71,26
02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 1/4" un 68,35
02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1" un 54,03
02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscével, @ 1/2" un 33,14
02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 2" un 102,99
02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscével, @ 3/4" un 37,50
02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 20 mm un 28,95
02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 25 mm un 35,07
02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 32 mm un 50,96
02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 40 mm un 65,47
02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 50 mm un 68,24
02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 60 mm un 117,36
02.02.07.410 VALVULAS DE DESCARGA
02.02.07.410.01 2/1éI1v/L;II?)de descarga metdlica com registro acoplado e canopla, @ 32 mm (1 1/4") ou 40 mm un 35571
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02.02.07.410.04 Valvula de descarga pressmatic para mictério individual un 287,84
02.02.07.410.05 Valvula para Mictdrio com sistema anti-vandalismo un 633,56
02.02.07.510 VALVULAS DE RETENGAO
02.02.07.510.09 Vilvula de retencio de pé com crivo, @ 100 mm (4") un 511,05
02.02.07.510.02 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 20 mm (3/4") un 60,68
02.02.07.510.03 Vilvula de retengio de pé com crivo, @ 25 mm (1") un 64,56
02.02.07.510.04 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 32 mm (1 1/4") un 102,12
02.02.07.510.05 Vilvula de retencio de pé com crivo, @ 40 mm (1 1/2") un 106,46
02.02.07.510.06 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 50 mm (2") un 223,30
02.02.07.510.07 Vdlvula de retencio de pé com crivo, @ 65 mm (2 1/2") un 236,11
02.02.07.510.08 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 80 mm (3") un 417,10
02.02.07.510.56 Vélvula de retencio horizontal em bronze, @ 100 mm (4") un 611,59
02.02.07.510.49 Vélvula de retenc3o horizontal em bronze, @ 20 mm (3/4") un 82,38
02.02.07.510.50 Vilvula de reten¢io horizontal em bronze, @ 25 mm (1") un 103,26
02.02.07.510.51 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 32 mm (1 1/4") un 145,19
02.02.07.510.52 Vilvula de retengio horizontal em bronze, @ 40 mm (1 1/2") un 163,61
02.02.07.510.53 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 50 mm (2") un 216,56
02.02.07.510.54 Vdlvula de retengio horizontal em bronze, @ 65 mm (2 1/2") un 300,60
02.02.07.510.55 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 80 mm (3") un 401,38
02.02.07.510.48 Vdlvula de reteng3o vertical em bronze, @ 100 mm (4") un 434,09
02.02.07.510.42 Vélvula de retenc3o vertical em bronze, @ 20 mm (3/4") un 61,57
02.02.07.510.43 Vilvula de retencgdo vertical em bronze, @ 25 mm (1") un 65,06
02.02.07.510.44 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 32 mm (1 1/4") un 88,14
02.02.07.510.45 Vilvula de retenc3o vertical em bronze, @ 40 mm (1 1/2") un 101,95
02.02.07.510.46 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 50 mm (2") un 134,11
02.02.07.510.47 Vilvula de retencgdo vertical em bronze, @ 80 mm (3") un 260,31
02.03 INSTALAC@ES ELETRICAS PREDIAIS
02.03.01 VENTILAGAO ARTIFICIAL
02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR

Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.19 AT3499-0, vazdo de 1500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,50 CV, com cj 4.516,18

motor a prova de explosio
02.03.01.110.18 Caixa de ventil~ag§o com filtro, conforn:e Esp(la(fificagﬁo Técnica CPTMAA(?1299—3 e CPTM G 3.961,88

AT3499-0, vazdo de 2500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,75 CV

Caixa de ventilacdo com filtro, conforme Especificacdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM .
02.03.01.110.20 AT3499-0, vazécfde 3400 m3/h e pressdo esfética dz 15 mca com poténcia de 1,00 CV d 4.451,01
02.03.01.110.04 Damper de laminas opostas em ago galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 100,75

Damper de regulagem de vazdo, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.28 AT34’;9-O, dimgensges 200 x 150 mm. P un 92,35

Exaustor axial de parede, com pestana de protegdo (aba) contra entrada de chuva e tela;

didmetro nominal 0,40m; tensdo 220Vac trifasico - 60Hz; equipado com motor a prova de
02.03.01.110.37 explosdo conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe cj 5.254,30

de temperatura T1; construgdo antifaisca (rotor, pds, etc.) conforme Norma AMCA - classe

B; classe de protegdo minima do motor IP 54; acionamento por interruptor

Grelha de Exaustdo com pintura epoxi, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e
02.03.01.11026 | o)} AT3499.0 (dimensges 425 xpzzs mm) P i un 105,95

Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificacdo Técnica CPTM A01299-3 e
02.03.01.11024 o1\ AT3499-0 (Zimensc”)esg?:ZS x 125 mm) P un 136,63
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Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e

02.03.01.110.25 177,23
CPTM AT3499-0 (dimensBes 325 x 225 mm) un

02.03.01.110.27 Grelha metalica quadrada, 15 x15cm un 26,89
Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazio minima 27 m3/h; nivel de ruido igual ou

02.03.01.110.17 menor do que 60 dB(A); tensdo 127 a 220 Vca; poténcia maxima 30 W; acionado por un 318,52
interruptor.
Veneziana com Tela de Protegdo para Descarga de Ar, conforme Especificagdo Técnica

02.03.01.110.34 174,58
CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0, dimensdes 500 x 400 mm. un

02.03.01.110.09 Veneziana em aluminio anodizado, 500 x 300 mm un 300,64

02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO
Duto de exaustdo em chapa de aco galvanizada com suportes e acessorios e pintura epéxi,

02.03.01.130.03 conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensdes esp. 1,5 m 452,19
mm x 350 mm x 200 mm
Duto de Insuflagdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessoérios, conforme

02.03.01.130.02 Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; m 617,27
dimensdes esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm

02.03.01.130.01 Duto flexivel isolado termicamente com |3 de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 m 53,84
mme @ 14"

. — - o -

02.03.01.130.07 Rlede.de dutos para ar-condicionado com chapa de a¢o galvanizada n2 24, com isolamento m? 215,16
térmico

02.03.01.130.06 Rlede.de dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n2 24, sem isolamento m? 73,50
térmico

02.03.01.130.05 Tubo es.p.onjoso @ 1/2 polegada, para isolamento de tubula¢do de cobre para sistemas de m 9,27
ar condicionado

02.03.01.210 AR CONDICIONADO
Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensdo: 220 V / capacidade:

02.03.01.210.04 24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle cj 9.185,69
remoto, elementos de fixacdo e acessorios

02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 5.304,66

02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 16.229,45

02.03.03 CABINE PRIMARIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMACAO

02.03.03.200 TRANSFORMADORES

02.03.03.200.23 Teste em fébrica e inspecdo de Cubiculo de energia e acessorios para alimentagdo 900 Vca - un 6.807,36
90 Hz

02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 11.345,60
Transformador a seco, trifasico, 500kVA 13800-220/ 127V, montado em cubiculo metalico -

02.03.03.200.15 Conforme Especificages Técnicas de Sistemas de Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 43.401,65
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTAGAO AUXILIAR

02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz

02.03.04.100.02 Fornecimento e instalagdo de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm? cj 342,17

02.03.05 INSTALACOES ELETRO-ELETRONICAS - INFRAESTRUTURA

02.03.05.100 ELETRODUTOS DE AGO-CARBONO E CONEXOES

02.03.05.100.34 Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, @ 80 mm (3") m 97,59

02.03.05.100.40 Eletroduto de ac;(l) carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 124,69
DN @ 100 mm (4")

02.03.05.100.29 Eletroduto de acl;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 30,20
DN @ 25 mm (1")

02.03.05.100.30 Eletroduto de ago clarbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 39,37
DN @ 32 mm (1 1/4")

02.03.05.100.32 Eletroduto de acl;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 56,37
DN @ 50 mm (2")
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Eletroduto de ago carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes,

02.03.05.100.33 m 86,56
DN @ 65 mm (2 1/2")

02.03.05.100.37 Eletrocjluto de ago galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semlpesad?, com costura m 63,77
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 40 mm (1 1/2")

02.03.05.100.35 Eletrocjluto de ago galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semlpesalldo, com costura m 32,62
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 20mm (3/4")

02.03.05.100.36 Eletrocjluto de ago galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semlplesado, com costura m 41,84
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conex&es, DN @ 25mm (1")

02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.150.23 Eletroduto de Aluminio @ 1 1/2", fabricado em Alunjnruo incorrosivel extrudado em Liga m 94,58
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.22 Eletroduto de Aluminio @ 1 1/4", fabricado em Alunjnruo incorrosivel extrudado em Liga m 56,31
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.21 Eletroduto de Aluminio @ 1", fabricado em A'|L.lmlnlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 64,99
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.19 Eletroduto de Aluminio @ 1/2", fabricado em Alumlr'u.o incorrosivel extrudado em Liga m 41,14
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.24 Eletroduto de Aluminio @ 2", fabricado em A'|L.lmlnlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 122,15
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.26 Eletroduto de Aluminio @ 3", fabricado em A'|L.lmlnlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 239,52
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.20 Eletroduto de Aluminio @ 3/4", fabricado em Alumlr'u.o incorrosivel extrudado em Liga m 49,85
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.160 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

02.03.05.160.04 Eletro~duto Flexivel Metallco de@1 1/4’ Fom revestimento exterior por extrusdo sob m 34,63
pressdo em PVC antichama, com acessdrios.

02.03.05.160.03 Eletroduto Iflexwel Metalico del (Z) 1" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 26,16
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.01 Eletroduto Iflexwel Metalico del (Z) 1/2" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 18,47
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.07 Eletroduto Iflexwel Metalico del (Z) 2" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 55,70
em PVC antichama, com acessorios

02.03.05.160.02 Eletroduto Iflexwel Metalico del (Z) 3/4" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 23,26
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.200.59 Caixa de Ligacdo Dupla, fabricada em Liga de Aluminio Fundido, sem Rosca, @ 1" Tipo "E" cj 52,19

02.03.05.200.86 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 200x200x110mm un 125,01

02.03.05.200.87 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 300x300x120mm un 208,26

02.03.05.200.88 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 400x400x200mm un 449,26

02.03.05.200.90 Condulete em liga de aluminio fundido duplo tipo "E" @ 1" - roscével, com tampa un 53,50

02.03.05.200.32 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 54,48

02.03.05.200.22 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 46,56

02.03.05.200.12 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1" - roscavel, com tampa un 29,37

02.03.05.200.38  |Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 2" - roscavel, com tampa un 72,39

02.03.05.200.01 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 3/4" - roscével, com tampa un 26,23

02.03.05.200.41 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 4" - roscével, com tampa un 189,31

02.03.05.200.05 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/2"- roscavel, com tampa un 40,75

02.03.05.200.04 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/4"- roscavel, com tampa un 34,44

02.03.05.200.03 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1"- roscavel, com tampa un 30,47

02.03.05.200.06 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 2"- roscével, com tampa un 51,96

02.03.05.200.08 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3" - roscavel, com tampa un 113,50

02.03.05.200.02 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3/4"- roscavel, com tampa un 24,33
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02.03.05.200.09 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 4" - roscavel, com tampa un 174,01
02.03.05.200.71 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 3" - roscavel, com tampa un 139,04
02.03.05.200.72 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 4" - roscavel, com tampa un 203,75
02.03.05.200.68 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 1/2" - roscavel, com un 47,06
tampa
02.03.05.200.67 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 1/4" - roscavel, com un 40,50
tampa

02.03.05.200.66 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1" - roscavel, com tampa un 31,93
02.03.05.200.69 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 2" - roscavel, com tampa un 61,83
02.03.05.200.65 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 26,17
02.03.05.200.24 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 1/2" - roscével, com tampa un 56,80
02.03.05.200.23 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 1/4" - roscével, com tampa un 47,19
02.03.05.200.21 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1" - roscavel, com tampa un 37,59
02.03.05.200.26 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2 1/2" - roscével, com tampa un 149,00
02.03.05.200.25 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2" - roscével, com tampa un 69,82
02.03.05.200.27 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3" - roscavel, com tampa un 158,16
02.03.05.200.20 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 30,24
02.03.05.200.28 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 4" - roscavel, com tampa un 206,54
02.03.05.200.44 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 66,97
02.03.05.200.89 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1" - roscével, com tampa un 45,04
02.03.05.200.81 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 3/4" - roscével, com tampa un 31,43
02.03.05.200.15 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 59,24
02.03.05.200.14 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 52,48
02.03.05.200.13 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1" - roscavel, com tampa un 40,21
02.03.05.200.11 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1/2" - roscével, com tampa un 32,96
02.03.05.200.17 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2 1/2" - roscavel, com tampa un 198,95
02.03.05.200.16 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2" - roscével, com tampa un 76,86
02.03.05.200.18 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3" - roscavel, com tampa un 139,88
02.03.05.200.10 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3/4" - roscével, com tampa un 36,12
02.03.05.200.19 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 4" - roscavel, com tampa un 211,02
02.03.05.200.91 Condulete em liga de aluminio fundido triplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 57,12
02.03.05.200.46 Uniduto Cénico @ 1 1/2", sem rosca un 13,55
02.03.05.200.45 Uniduto Cénico @ 1", sem rosca un 10,10
02.03.05.200.47 Uniduto Cénico @ 2", sem rosca un 15,32
02.03.05.200.49 Uniduto Cénico @ 3/4", sem rosca un 9,33
02.03.05.200.80 Uniduto Cénico @ 4", sem rosca un 49,91
02.03.05.200.50 Uniduto Reto @ 1 1/2", sem rosca un 13,55
02.03.05.200.75 Uniduto reto @ 1 1/4", sem rosca un 12,85
02.03.05.200.51 Uniduto Reto @ 1", sem rosca un 10,62
02.03.05.200.76 Uniduto Reto @ 2 1/2", sem rosca un 29,47
02.03.05.200.52 Uniduto Reto @ 2", sem rosca un 15,54
02.03.05.200.54 Uniduto Reto @ 3/4", sem rosca un 9,32
02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS

02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixagdo externa em chapa de ago para perfilado un 18,84
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02.03.05.300.43 Bjragc~> de flxaugao de" Iumlnaln? equivalente ao Mod. "CJ-20/15" , com 2 abragadeira de un 334,34
fixacdo REF. "JB-20", da Tropico.
02.03.05.300.19 Caixa de derivagdo "C" em chapa de ago para perfilado un 39,76
02.03.05.300.20 Caixa de derivagdo "L" em chapa de ago para perfilado un 60,60
Caixa para Tomada Fixo, perfil em chapa de ago galvanizado a fogo, base com 2 furos para
02.03.05.300.51 26,68
fixagdo, equipada com 1 Tomada 2P+T (universal), 25A-250V un
02.03.05.300.05 Derivacdo lateral para eletroduto de 3/4" em chapa de aco com lateral dupla para perfilado un 11,96
02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 56,25
02.03.05.300.07 Jungdo angular dupla alta em chapa de ago para perfilado un 10,85
02.03.05.300.53 M3o francesa dupla - comprimento 300 mm un 19,49
02.03.05.300.55 Mado francesa dupla - comprimento 700 mm un 52,29
02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de ago galvanizado a fogo, sem tampa, dimens&es 19 x 38 mm m 37,29
02.03.05.300.15 P.erfllad~o perfurado conjugado em chapa de ago galvanizado a fogo, com tampa, m 92,50
dimensdes 76 x 38 mm
02.03.05.300.57 Septold.lwsor L" perfurado, galvanizado a fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com m 54,63
acessorios
02.03.05.300.10 Sup<.>rte central, @ 76,2 mm, para 1 Iumln.arla @ 60,0 mm, topo do.poste @ 60,3 mm, un 86,48
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.11 Sups)rte central, @ 76,2 mm, para 2 Iumln.arlas @ 60,0 mm, topo d? poste @ 60,3 mm, un 95,85
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm pc 22,18
02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pc 29,84
02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm pc 35,99
02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm pc 32,11
02.03.05.300.08 Suporte para luminaria em chapa de ago curto, para perfilado un 8,52
02.03.05.300.09 Suporte para luminaria em chapa de aco longo, para perfilado un 11,46
02.03.05.300.13 Vergalhdo de ago com rosca total para perfilado (didmetro: 1/4 ") m 17,28
02.03.05.300.50 Vergalhdo em aco galvanizado com rosca total (didmetro: 3/8") (Tirante) m 20,50
02.03.05.400 LEITO PARA CABOS
02.03.05.400.01 Leito ?éra cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 400 mm, com m 239,61
acessorios
02.03.05.400.02 Leito ?éra cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 600 mm, com m 233,70
acessorios
02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC
02.03.05.500.18 Caixalde ligagdo de PVC para eletroduto flexivel, octogonal com anel deslizante, dimensdes un 12,05
3x3
02.03.05.500.37 Caixa de ligagdo de PVC rigido para eletroduto roscavel, quadrada, dimens&es 4 x 4" un 19,67
02.03.05.500.81 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" @ 3/4" un 26,36
02.03.05.500.39 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 1" un 46,16
02.03.05.500.38 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 3/4" un 37,69
02.03.05.500.82 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, soldavel, tipo "LB" @ 3/4" un 18,40
02.03.05.500.52 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 14,34
02.03.05.500.53 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 16,86
02.03.05.500.60 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 13,08
02.03.05.500.61 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 17,12
02.03.05.500.62 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 20,55
02.03.05.500.63 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 23,22
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02.03.05.500.64 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 1/2") un 28,89
02.03.05.500.65 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 39,18
02.03.05.500.51 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 90,11
02.03.05.500.43 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 13,46
02.03.05.500.44 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 14,63
02.03.05.500.45 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 18,01
02.03.05.500.46 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 20,50
02.03.05.500.47 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 1/2") un 22,88
02.03.05.500.48 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 29,79
02.03.05.500.49 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 1/2") un 51,57
02.03.05.500.50 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 53,94
02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 20 mm (1/2") m 7,47
02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 25 mm (3/4") m 8,29
02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 32 mm (1") m 10,37
02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 25 mm (3/4") m 19,33
02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 32 mm (1") m 24,52
02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 110 mm (4") m 45,32
02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conex&es @ 20 mm (1/2") m 9,52
02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 25 mm (3/4") m 10,94
02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 32 mm (1") m 13,77
02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 40 mm (1 1/4") m 16,60
02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 50 mm (1 1/2") m 12,72
02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 60 mm (2") m 18,28
02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 75 mm (2 1/2") m 25,08
02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 85 mm (3") m 30,43
02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 57,22
02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 20 mm (1/2") un 7,67
02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 8,91
02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 32 mm (1") un 10,59
02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 12,98
02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 50 mm (1 1/2") un 14,62
02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 18,09
02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 75 mm (2 1/2") un 30,47
02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 38,05
02.03.05.600 DUTOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
02.03.05.600.01 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 27,06
subterrdneos @ 1 1/2" (40 mm)
02.03.05.600.02 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 28,70
subterrdneos @ 2" (50 mm)
02.03.05.600.03 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 44,84
subterrdneos @ 3" (75 mm)
02.03.05.600.04 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 47,82
subterrdneos @ 4" (100 mm)
02.03.05.600.05 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 80,34
subterrdneos @ 5" (125 mm)
02.03.05.600.06 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 96,39
subterrdneos @ 6" (150 mm)
02.03.05.600.08 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 118,45
subterrdneos @ 8" (200 mm)
02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE ACO
02.03.05.700.36 Caixa de equalizagdo de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 505,26
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02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 102 x 102 x 82 mm un 29,91
02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de agco com tampa parafusada, dimensdes 152 x 152 x 82 mm un 49,76
02.03.05.700.12 ;ar:;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 202 x 202 x 102 un 80,72
02.03.05.700.14 ;ar:;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 302 x 302 x 122 un 121,68
02.03.05.700.15 ;ar:;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 352 x 352 x 122 un 140,76
02.03.05.700.18 ;ar:;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 502 x 502 x 152 un 284,23
02.03.05.700.33 Calxaﬁde.pas.sagem em chapa de.aco galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", un 66,98
referéncia Dispan DP550 ou equivalente
02.03.05.700.34 Calxaﬁde.pas.sagem em chapa de.aco galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", un 66,25
referéncia Dispan DP547 ou equivalente
02.03.05.700.35 Calxaﬁde.pas.sagem em chapa de.aco galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", un 83,09
referéncia Dispan DP552 ou equivalente
02.03.05.700.37 Caixa de passagem em ch.apa de aco galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referéncia un 3.645,21
900511 da Cemar ou equivalente
Caixa de passagem em chapa de ago galvanizado a fogo, com 02 portas, com flanges nas
02.03.05.700.38 bases, dimens&es 1400 x 1000 x 300 mm un 422521
02.03.05.700.24 ;ar:;(a de telefone em chapa de ago padrdo Telebrds, dimensdes internas 1500 x 1500 x 150 un 2.163,94
02.03.05.700.30 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebras , dimenses internas 800 x 800 x 150 un 450,88
mm
02.03.05.700.41 Caixa externa em chapa de ago de entrada‘ d.e eimiarglai para m~ed|dor tipo N‘(12’0(‘)mm X un 472321
1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrdo da concessionaria local
02.03.05.700.03 Entrada de energia em caixa de chapa de ago, dimensdes 500 x 600 x 270 mm, poténcia de un 2.047,88
10 a 15 kW
02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSORIOS PARA PISOS
02.03.05.800.21 Canfa\leta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou m 94,54
equivalente
02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x
02.03.05.900.01 1.259,19
1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentagdo em 13,8 kV) un
02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 380,65
02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 744,59
02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.503,80
02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.539,03
02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 2.029,31
02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 2.255,60
02.03.05.900.02 Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x un 1.048,34
1,00x 1,00 m
02.03.06 PAINEIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUI(JAO E CONTROLE
02.03.06.100 PAINEIS E QUADROS EM ESTAGAO E SALA TECNICA
02.03.06.100.39 Caix.a Porta Fusivv'el (.CPF), conforme Especificages Técnicas de Sistemas Alimentagao e G 8.678,65
Equipamentos Elétricos
02.03.06.100.31 sz\ine.l Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificacdo i 16.630,00
Técnica AV6684-0.
Quadro de Distribuigdo Bombas de Incéndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de
02.03.06.100.21 Comando, Controle e Aquisi¢cdo de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo técnica CPTM cj 67.354,97
AV6684-0
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Quadro de protecdo (QSAT), para alimentar um transformador de 500kVA, completo. X
02.03.06.100.25 51.104,60
Conforme Especificacdes Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8 o
02.03.06.100.41 Quadro de transferéncia do Diesel Mdvel (QTDM) cj 19.832,08
Quadro Geral de Distribuigdo Essencial e Ndo Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema
02.03.06.100.26 Digital de Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo cj 470.192,44
técnica CPTM AV6684-0
02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco @ 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e maquinas. cj 34,69
02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE ACO
02.03.06.110.01 Quadr? de dlStI’IbUI(}aC? c'om barramento trifdsico, de embutir, em chapa de aco un 1.031,57
galvanizado, para 28 disjuntores DIN
02.03.06.110.08 Quadr? de dlStI’IbUI(}aC? c'om barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco un 1.254,90
galvanizado, para 40 disjuntores DIN
02.03.06.110.10 Quadr? de dlStI’IbUI(}aC? c'om barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago un 675,72
galvanizado, para 18 disjuntores DIN
02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC
02.03.06.120.01 glu'\ladro de distribui¢do com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores un 169,69
02.03.06.310 DISJUNTORES
02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribui¢do un 176,65
02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 48,95
02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuigdo un 50,11
02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribui¢do un 94,28
02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuigdo un 52,43
02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuigdo un 52,43
02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuigdo un 55,17
02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribui¢do un 90,83
02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuigdo un 58,84
02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuigdo un 64,43
02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribui¢do un 48,03
02.03.06.310.47 D|SJ‘untor com protegéo d|ferer41C|aI re5|d~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente un 896,79
residual 30mA, capacidade de interrupgdo 15kA
02.03.06.310.49 D|SJ‘untor com protegéo d|ferer41C|aI re5|d~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente un 980,55
residual 30mA, capacidade de interrupgdo 15kA
02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 10,19
02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 10,79
02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuigdo un 24,33
02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 11,91
02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢do un 11,91
02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 13,30
02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuigdo un 36,81
02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuigdo un 9,73
02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 703,90
02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 303,30
02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 1.329,37
02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 2.816,01
02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 519,30
02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 1.246,88
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02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuicdo un 61,38
02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 63,14
02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuicdo un 66,56
02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢do un 66,56
02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuicdo un 70,70
02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuicdo un 77,27
02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuicdo un 85,66
02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70 A em quadro de distribui¢do un 120,90
02.03.06.310.52 Dispositivo de Protegdo contra Surtos elétricos (DPS) modular plugavel Classe | e I, 20 KA, un 93,26
275V
02.03.06.310.67 Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe I un 115,24
02.03.06.310.61 I;;:rruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 175,35
02.03.06.310.62 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 187,45
40A
02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 159,75
02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 161,85
02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 170,17
02.03.06.310.63 Isn;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 230,16
02.03.06.310.58 I;;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 176,17
02.03.06.310.59 T(;::rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 176,27
02.03.06.310.60 Isn;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 188,38
02.03.06.320 BASES E CHAVES
02.03.06.320.26 Chave’ qe nivel flufuante, tipo basculantel(pera), com contato de micro-switch (sem un 320,02
mercurio), protec¢do IP-68, com cabo flexivel de neoprene de 5m
02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 618,79
02.03.06.320.23 Secuonador.fus.lve.l t~|po NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusivel, em un 1.001,95
quadro de distribuicdo
02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECCAO E ALARMES
02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATORIO
02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifasico de 1CV un 1.835,87
02.03.07.110.21 Bomba centrifuga horizontal / incéndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 5.949,64
02.03.07.110.36 Bomba Centrifuga Horizontal / Incéndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 4.198,67
02.03.07.110.11 Bomba centrifuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.508,67
02.03.07.110.47 Bomba centrifuga horizontal Q=13,00 m3/h; H=42mca; P=4,5cv un 4.198,67
02.03.07.110.46 Bomba centrifuga horizontal Q=8,32 m3/h; H=37mca; P=3,0cv un 2.567,89
02.03.07.110.15 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.835,87
02.03.07.110.09 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 2.986,00
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,49 HP bocais 1" X 3/4", diametro do rotor
02.03.07.110.53 un 1.154,19
110 mm, HM/Q: 6 m /8,3 m3/ha20m /1,2 m3/h
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,50 CV didmetro de succ¢do X elevacdo 3/4" X
02.03.07.110.54 3/4", mono estagio, didmetro dos rotores 114 mm, hm/Q:2m /2,99 m3/hA24m /0,71 un 1.645,21
m3/h
02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofasica, poténcia 1 CV, sucgdo @ 1", recalque @ 1", 10 mca un 1.835,87
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02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Agua Potavel) un 2.986,00
02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.617,03
02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrifuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 1.235,28
02.03.07.110.25 Bomba recalque d'agua trifasica 3,0 HP un 2.482,53
02.03.07.110.18 Bomba submersivel de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.789,04
02.03.07.110.12 Bomba submersivel de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.464,00
02.03.07.110.44 Bomba submersivel Q=38,00m3/h; H=9mca; P=3cv un 4.789,04
02.03.07.110.42 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=27mca; P=11cv un 28.484,36
02.03.07.110.43 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 28.484,36
02.03.07.110.39 Bomba submersivel Q=8,00m?3/h; H=24mca; P=3cv un 10.803,11
Bomba submersivel, elétrica, trifasica, potencia 0,99 HP, diametro rotor 98 mm semiaberto,
02.03.07.110.52 3.929,68
bocal de saida didmetro 2", hm/Q=2m /28,90 m3/ha 14 m /7 m3/h un !
02.03.07.110.14 Bomba submersivel, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=1/2 cv un 3.349,98
02.03.07.110.02 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 1/2 HP un 1.235,28
02.03.07.110.01 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 1/3 HP un 1.259,36
02.03.07.110.05 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3 HP un 2.567,89
02.03.07.110.03 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3/4 HP un 1.835,87
02.03.07.110.06 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 5 HP un 4.198,67
02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersivel vertical, Q=20l/s, H 11mca, poténcia 5CV un 7.648,09
02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 13.364,28
02.03.07.200 NO-BREAKS
02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 121.959,87
02.03.07.300 GERADORES
02.03.07.300.07 Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, poténcia de stand by 100 G 78.582,55
a 120 KVA
02.03.07.400 DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incéndio un 77,36
02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegéavel pc 343,82
02.03.07.400.02 Central de alarme de incéndio para 24 pontos un 736,85
Central Légica de Detecgdo e Alarme de Incéndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop,
até 6 modulos por painel, até 3 teclados remoto, detecgdo automatica dos médulos,
02.03.07.400.03 ligagdo e remogdo de m‘odu~los a quenté, possuir porta? de comunicagdo 5fer|a|~R5232, porta un 18.082,26
de rede 10/100, comunicag¢do com servidor OPC, possibilidade de comunicagdo com
software de gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietario,
fabricante BOSCH FPA 1200 ou similar.
02.03.07.400.04 Detecto~r de Incéndio tipo Multicritério, coml?inanqo a Petecgéo Otica d.e Fumaga coma o 362,29
Deteccdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base
02.03.07.400.08 Detector 6tico de fumaga, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc. un 203,94
Sinalizador Audio Visual tipo Sirene Eletronica, Enderecével, com Sinais Sonoros
02.03.07.400.07 432,53
Sincronizados entre as Diversas Unidades (saida de até 100 DB a 1 Metro de Distancia) pe
02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS
02.03.09.110 TOMADAS
02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 38,88
02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 23,52
02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 37,59
02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 22,58
Tomada Bifasica de sobrepor com blogueio mecénico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V -
02.03.09.110.13 1.642,98
Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente un
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02.03.00.110.12 Tomada Blpol.ar 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecénico e disjuntor - Mod."SS-3006/D un 534,41
STECK ou equivalente
02.03.0.110.10 Tomada .Bllmilada de Sobrepor, Trifasica + Terra (3P + T), em poliamida ou Fermo—plastlco un 115,17
auto-extinguivel, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova de T.G.V.P, IP67, Carcaga, Alojamento, Prensa-
02.03.09.110.08 225,26
Cabos e Aliviador de Tens&o, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A un
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaga, Alojamento, Prensa
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinquivel, tampa trava,
02.03.09.110.09 181,83
subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referéncia S4009W un !
da STECK
02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 55,15
02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 25,00
02.03.09.110.18 Tomada Trifésica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 107,07
02.03.09.110.16 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.392,82
02.03.09.110.17 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.488,73
02.03.09.110.19 Tomada trifasica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 99,86
02.03.09.110.02 Tomada universal dois pélos 10 A - 250 V un 15,79
02.03.09.210 INTERRUPTORES
02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 médulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 38,34
02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 médulos) 10A - 250V, com placa 4" x 2" un 66,15
02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 45,53
02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 51,99
02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 45,26
02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 63,58
02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 médulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 21,49
02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 médulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 57,31
02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 39,80
02.03.09.210.16 Interruptor simples (1 mddulo), interruptor paralelo (1 médulo) e 1 tomada de embutir 2P un 58,17
+T 10A, com placa 4" x 2"
02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 52,70
02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 médulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 35,23
02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 46,11
02.03.09.210.07 Interruptor, trés teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 48,15
02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 27,79
02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 22,33
02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 59,02
02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 40,65
02.03.09.210.22 Sensor de presenga bivolt, de teto, para qualquer tipo de lampada, poténcia maxima 900w un 55,56
02.03.09.410 PLACAS ESPELHO
02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 7,29
02.03.10 FIACAO, CABOS DE FORCA E CONTROLE
02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES
02.03.10.100.159 |Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm?, classe de tensdo 750 V m 10,09
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Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm?, com
02.03.10.100.161 capa de PVC 300V, 105°C m 7,92
02.03.10.100.106 |Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 6,63
02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, se¢do 25,00 mm? - 6/10 KV m 49,63
Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 1,5 mm?, classe de
02.03.10.100.192 10,91
tens&o 0,6/1,0kV, isolagdo em HEPR m
Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 10 mm?, classe de
02.03.10.100.176 34,02
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m
Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 4 mm?, classe de
02.03.10.100.175 17,63
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m
02.03.10.100.151 |Cabo de Cobre Mdltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 10,50
02.03.10.100.152 |Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 14,83
02.03.10.100.156 |Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 13,18
02.03.10.100.145 |Cabo de cobre nu # 10,0 mm? m 13,13
02.03.10.100.146 |Cabo de cobre nu # 16,0 mm? m 19,54
02.03.10.100.147 |Cabo de cobre nu # 25,0 mm? m 28,74
02.03.10.100.148 |Cabo de cobre nu # 35,0 mm? m 38,57
02.03.10.100.149 |Cabo de cobre nu # 50,0 mm? m 54,53
02.03.10.100.150 |Cabo de cobre nu # 70,0 mm? m 72,32
02.03.10.100.144 |Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm?, Classe de tensdo 15Kv m 58,95
02.03.10.100.133 |Cabo de controle 10c x 1,5 mm2, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 20,23
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.111 12,70
secio 10,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.118 113,66
se¢do 120,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.119 144,38
secdo 150,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.112 16,81
secio 16,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.120 173,35
secdo 185,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.108 4,09
secdo 2,50mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.121 246,38
se¢do 240,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.113 29,35
segio 25,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.122 283,21
secdo 300,00mm?- 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.114 38,68
secio 35,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.109 5,68
secdo 4,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.115 43,43
segi0 50,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.110 7,62
secdo0 6,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.116 68,38
secio 70,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.117 104,41
seci0 95,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,58
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02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1,69
02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC sec¢do 1,5 mm?- 750 V - 70°C - rigido m 1,65
02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 9,79
02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 9,01
02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 14,98
02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 15,98
02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 3,41
02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 2,44
02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 3,57
02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 247,19
02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - rigido m 141,97
02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 24,60
02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 23,97
02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC se¢do 35 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 33,20
02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 4,71
02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC secdo 4 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 4,02
02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC se¢do 50 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 46,50
02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 6,27
02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 5,46
02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC se¢do 70 mm?2 - 750 V - 70°C - rigido m 62,20
02.03.10.100.100 Cab? isolado em termopléstico ndo halogenado, se¢do 6,00 mm? - 450/750 V - 70°C - m 5,04

flexivel
02.03.10.100.184 |Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de pléstico, para cabos se¢do 2,5 mm? un 19,57
02.03.10.100.190 |Fio bimetdlico ago-cobre isolagdo 1kV em PVC na cor preta #16mm? m 25,31
02.03.10.100.101 [Fio isolado de PVC se¢do 1,5 mm? - 750V - 70°C m 5,93
02.03.10.100.105 |Fio isolado de PVC se¢do 10 mm?2 - 750 V - 70°C m 14,43
02.03.10.100.102 |Fio isolado de PVC se¢do 2,5 mm? - 750V - 70°C m 7,16
02.03.10.100.103 |Fio isolado de PVC se¢do 4 mm?2 - 750 V - 70°C m 9,07
02.03.10.100.104 |Fio isolado de PVC se¢do 6 mm? - 750 V - 70°C m 10,88
02.03.10.100.155 |Terminal externo Classe 15 kV Termocontratil Para Cabo # 35mm? com todos os Acessorios un 275,68
02.03.10.100.154 |Terminal interno classe 15 KV termocontratil para cabo # 35mm? com todos os Acessorios cj 643,26
02.03.11 ILUMINACAO INTERNA
02.03.11.090 LAMPADAS E REATORES
02.03.11.090.17 Ladmpada LED tubular T8 de 18W, '.censéo 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100Im, un 53,19

temperatura de cor 4000K, comprimento 1200mm
02.03.11.100 ILUMINACAO SUSPENSA DO TETO

Luminaria de embutir corpo em chapa de aco, refletor e aletas parabdlicas em aluminio
02.03.11.100.15 anodizado brilhante com duas lampadas fluorescentes de 32W e reator eletrénico un 263,24

2x32W/220V referéncia 2001 da Itaim ou equivalente.

Luminaria de Sobrepor com 2 lampadas fluorecentes tubulares 32W e reator eletrénico
02.03.11.100.39 2x32W /127V referépncia 4010 ITAIFI)VI ou equivalente. un 173,69
02.03.11.100.38 Luminéri.a de Sobrepor com 2 LémPadas Fluorescentes Tubulares de 32W/220V, com un 252,48

Reator, tipo 3790 da ITAIM ou equivalente
02.03.11.100.13 Luminaria fluorescente completa comercial com 2 ldmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 129,99
02.03.11.100.05 Luminaria fluorescente completa industrial com 2 ldmpadas de 20 W, tipo calha de un 129,09

sobrepor
02.03.11.100.45 Luminaria hermética com 2 Ldmpadas Fluorescentes de 32W e Reator un 232,35
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Luminaria pendente em liga de aluminio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pd

02.03.11.100.56 (T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lampada fluorescente espiral 23W, globo de vidro cj 258,40
alcalino e grade rosqueada ao corpo.

02.03.11.210 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

02.03.11.210.04 Bloco autdénomo de iluminagdo de emergéncia com LED, recarregédvel e autonomia de 6 un 27,10
horas

02.03.12 ILUMINACAO EXTERNA

02.03.12.100 LUMINARIAS EM POSTES

02.03.12.100.09 Lumindria refletora para iluminagdo publica com lampada vapor de mercurio, 2 refletores un 1.788,25
de 250W em poste de concreto com 9 m de altura

02.03.12.100.12 Projetor fechadc: para |Ium|nfa\gao externa com lampada vapor de mercurio de 250W, 220V, un 1.300,67
base E-40, com angulo reguldvel, com reator

02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACAO
Relé fotoeletronico para comando automatico de iluminagdo, 1000W (carga resistiva),

02.03.12.200.01 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixacdo, IP67, un 70,44
conforme Norma ABNT NBR 5123, referéncia RE-98 PLUS ZEUS da llumatic ou equivalente.

02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINACAO

02.03.12.300.01 Ffoste~ Circular Reto em A¢o Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessdrios de un 878,30
fixacdo

02.03.12.300.05 Posife F?nlco Continuo em Alg.o Galva.nlza:io - altura de 12 metros - com suporte para un 5.504,73
luminaria e base com acessdrios de fixagdo

02.03.12.300.02 Posf:e Conico Continuo emlA.go Galv.an|z~ado - altura de 5 metros - com suporte para un 1.838,19
projetor e base com acessorios de fixacdo

02.03.12.300.04 Posife Cc:nlco Continuo em Ago Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessorios un 2.027,55
de fixagdo

02.03.13 PARA RAIOS

02.03.13.100 PARA RAIOS- CAPTOR

02.03.13.100.01 Captor de latdo cromado, cobre cromado ou ago inoxidavel, tipo Franklin un 112,80

02.03.13.100.02 Péra-raio tipo Franklin montado em mastro de @ 2" x 4000 mm cj 334,56

02.03.13.200 PARA RAIOS- MASTRO

02.03.13.200.01 Mastro simples de ferro galvanizado para para-raios, altura de 3 m, @ 40 mm (1 1/2"), un 950,71
completo

02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para péra-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 980,38

02.03.13.300 PARA RAIOS- CORDOALHA E PROTECAO

02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm?, témpera meio duro m 125,66

02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm?, témpera meio duro m 96,34

02.03.13.300.06 Cmor:ioalha de aco duplamente galvanizada a fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de @ 50 m 55,49

02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 52,23

02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 67,21

02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 87,25

02.03.13.300.05 Protecdo da cordoalha do péra-raio com tubo de PVC rigido, @ 50 mm (2"), comprimento un 118,31
3,00 m

02.03.13.400 PARA RAIOS- ATERRAMENTO

02.03.13.400.55 Aplicagdo de adesivo para fixagdo de componentes de SPDA em superficie porosa un 5,59

02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de 1/4" X 3/4" x 500 mm un 88,98

02.03.13.400.35 Barra chata em aluminio de 7/8" X 1/8" m 53,30

02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolitico, 6 x 50 x 350 mm pc 211,97

02.03.13.400.09 Caixa de Inspegdo d(—?‘ Aterramento, tipo solo de pvc de sec3o circular @ 300 mm, com un 159,78
tampa de ferro fundido

02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 3/4" un 47,64

02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 5/8" un 46,96
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02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de segdo 50mm? un 22,42
02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm? e haste ¢ 5/8" pc 19,24
02.03.13.400.13 Com.actor Parafuso Fendido, fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 28,59
Vertical, para Cordoalha 35mm?
02.03.13.400.12 Com.actor Parafuso Fendido, Fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 48,41
Vertical, para Cordoalha 50mm?
— = 3 =
02.03.13.400.18 Conector Split-Bolt de latdo estanhado para cabo, com furo 10mm? (se¢do transversal do un 28,88
cabo de 16 a 70mm?)
02.03.13.400.03 IHaste de aterrarlnento em aco cobreado, de alta camada, g 3/4" x 3,00m, tipo un 294,82
'COOPERWELD" ou Equivalente.
02.03.13.400.02 IHaste de aterrarlnento em aco cobreado, de alta camada, ¢ 5/8" x 2,40m, tipo un 190,18
'COOPERWELD" ou Equivalente.
02.03.13.400.44. Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm?, para cabo 35mm?2, un 346,66
sapata com 02 furos M12
02.03.13.400.45 Pléca de ater.ramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referéncia B162Y4 da Eritech- un 303,23
Erico ou equivalente.
02.03.13.400.48 Solda Exotérmica para Cabo # 120mm? un 78,76
02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm? un 78,76
02.03.13.400.05 Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm? un 78,76
02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm? un 78,76
02.03.13.400.22 Supoﬂr‘tfa isolador com 1 descida, galvanizado a fogo, para para-raios simples com rosca un 29,89
mecdnica de ago.
02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de ago galvanizado a fogo com roldana para fixagdo da cordoalha pc 19,74
02.03.13.400.30 Terminal a compressdo para cabo # 120 mm? un 29,31
02.03.13.400.24 Terminal & compress3o para cabo # 16 mm? pc 18,92
02.03.13.400.25 Terminal a compressdo para cabo # 25 mm? pc 20,24
02.03.13.400.26 Terminal & compress3o para cabo # 35 mm? pc 20,35
02.03.13.400.27 Terminal a compressdo para cabo # 50 mm? un 27,38
02.03.13.400.28 Terminal a compress3o para cabo # 70 mm? un 24,80
02.03.13.400.29 Terminal a compress3o para cabo # 95 mm? un 26,23
02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal @ 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 29,90
02.03.13.400.40 Terminal para ligagdo de caAlboia barramento, em bronze C(?m 1 furo de g8mm, para cabo b 18,92
cobre nu de 16mm?2, referéncia QA4C-B da Burndy ou equivalente.
02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm? pc 18,93
02.03.13.500 PARA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR
02.03.13.500.02 Aparelho de luz de obstaculo, em ago galvanizado, para 2 lampadas incadescentes de 60W un 178,11
/ 127V
02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstdculos com célula fotoelétrica, simples un 127,67
02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA
02.03.14.100 CABOS TELEFONICOS
02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 19,69
02.03.14.100.36 Ca?? tel~efon|c.o CCI.SO, 4 pare.s, uso |nt<?rno, ser~n blindagem, instalado em distribuigdo de m 8,95
edificagdo residencial - fornecimento e instalacdo
02.03.14.100.15 Cabo telefénico Cl, @ do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 33,80
02.03.14.100.28 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 68,34
02.03.14.100.26 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 19,65
02.03.14.100.20 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 39,10
Cabo telefénico CTP - APL-G , @ do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isolagdo
02.03.14.100.30 polipropileno, material condutor cobre eletrolitico recozido, norma Telebras m 44,27
SPT.235.320.702
02.03.14.100.33 Cabo telefonico tipo FI-60 (distribui¢do de telefonia) m 2,14
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02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 1,60
02.03.14.200 CAIXAS
02.03.14.200.01 Caixa suPterranea de entrada telefonica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, un 665,83
profundidade 50 cm
02.03.14.200.02 Caixa suPterranea de entrada telefonica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, un 118371
profundidade 50 cm
02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS
02.03.50.100.07 REM.23_Remanejamento de Luminaria comercial / industrial un 65,25
02.03.50.100.09 REM.38_Remanejamento de Painel de Alimentagdo de Bloqueios un 372,88
02.03.50.100.08 REM.24_Remanejamento de poste de concreto un 565,11
02.03.50.100.06 REM.25_Remanejamento de Poste metdlico de iluminagdo un 129,49
02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vc, inclusive suportes e conexdes cj 1.150,07
02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 901,44
02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estatica cj 511,92
02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 511,92
02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 15,92
02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.321,36
03 VIA PERMANENTE
03.03 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
03.03.01 DEMOLICOES DE VIA E REMOCOES DE COMPONENTES DE VIA
03.03.01.100.02 Demoli¢do da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 m 206,85
mm (1667 dormentes/Km)
03.03.01.100.03 E;mollgao da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 309,60
03.03.01.100.01 E;mollgao da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 143,27
Demoligdo de Ligagdo provisdria de via em trilho TR-57, fixagdes eldsticas, com dormente
03.03.01.100.04 162,12
de madeira (1834 dorm/km) em bitola de 1600mm m
03.03.02 DEMOLICAO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs
03.03.02.100.01 Demoligdo da grade de AMV N2 08 em dormente de madeira cj 7.022,76
03.03.02.100.02 Demoligdo da grade de AMV N2 10 em dormente de madeira cj 7.670,76
03.03.02.100.03 Demoligdo da grade de AMV N2 12 em dormente de madeira cj 8.505,40
03.03.02.100.07 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de concreto cj 18.450,84
03.03.02.100.04 Demoli¢do da grade de AMV N2 14 em dormente de madeira cj 9.182,76
03.03.02.100.05 Demoligdo da grade de AMV N2 15 em dormente de madeira cj 9.560,76
03.03.02.100.06 Demoli¢do da grade de AMV N2 16 em dormente de madeira cj 9.938,76
03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 10.534,14
03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA
Corregdo geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevagio)
03.03.03.100.01 56,20
MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA m
03.03.03.100.02 Corregdo geométrica MECANIZADA do AMV un 577,05
03.03.04 MONTAGEM E INSTALACAO DE VIA
03.03.04.100.01 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 176,56
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.02 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 176,56
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.07 Instalégao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 153,23
Madeira em Bitola de 1600mm
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixagdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.10 235,91
Madeira Bitola de 1600/1000mm m
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.05 323,66
Concreto Bitola de 1600/1000mm m
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Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.09 235,91
Madeira Bitola de 1600/1000mm m
03.03.04.100.06 Instalécao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 147,44
Madeira em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.22 Instalagdo e Momfagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo eldstica, sobre estrutura m 176,56
de concreto em bitola de 1600mm
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Eldstica, em Dormente de
03.03.04.100.04 231,83
Concreto em Bitola de 1600/1000mm m
03.03.04.100.03 Instalacdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de m 176,56
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.08 Instalécao e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de m 155,83
Madeira em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.27 Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Eldsticas e com Dormente de m 141,92
Concreto
03.03.04.100.26 Instalécao e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixacdo Elasticas e com Dormente de m 141,92
madeira
03.03.04.100.25 Instalagdo e montagem de contra-trilhos. m 46,54
03.03.04.100.98 Ligagdo de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 329.47
dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)
03.03.04.100.13 Ligagdo de via em do‘rmentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 301,78
dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)
Ligagdo provisdria de via em trilho TR-57, fixages eldsticas, com dormente de madeira
03.03.04.100.21 150,19
(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm m !
03.03.04.100.24 Servigos de complementacgdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em AMVs m 102,94
03.03.04.100.23 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 56,60
03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 1.245,00
03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 954,36
03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 913,12
03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 479,36
03.03.05 MONTAGEM DE AMV
03.03.05.100.04 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 27.310,29
- = o - - .
03.03.05.100.06 Montage.m e instalacdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm un 18.152,04
Geometria AREMA
03.03.05.100.05 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 18.152,04
03.03.05.100.07 Montagem e Instalacdo de AMV n2 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 33.188,37
03.03.05.100.03 Montagem e instalagdo de AMV n2 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 23.540,83
03.03.05.100.08 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 39.307,97
03.03.05.100.09 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 28.929,64
03.03.05.100.10 Montagem e Instala¢cdo de AMV n2 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 42.663,48
03.03.05.100.11 Montagem e Instalacdo de AMV n2 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 30.408,77
Montagem e Instalagdo de AMV n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de
03.03.05.100.15 60.955,40
Madeira em Bitola de 1600/1000mm un
03.03.05.100.12 Montagem e Instalacdo de AMV n2 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 31.891,56
03.03.05.100.13 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 41.598,50
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03.03.05.100.14 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 31.289,48
03.03.05.100.01 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 26.547,09
03.03.05.100.02 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 16.718,28
03.03.05.100.20 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 26.547,09
03.03.05.100.21 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 41.598,50
03.03.05.100.18 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 26.547,09
03.03.05.100.22 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 39.307,97
03.03.05.100.19 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 26.547,09
03.03.05.100.23 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 39.307,97
Montagem e instalacdo de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo
03.03.05.100.16 assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalizagdo e movimentagdo un 41.598,50
do AMV-Geometria UIC
- = o — -
03.03.05.100.26 Montaj\gem e |‘nstala(_;ao de Travessdo n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 93.569,85
Madeira em bitola 1600mm
= e — -
03.03.05.100.97 Montagem e Insta}agao de Travessdo n 14‘ot|m|zado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 78.570,88
de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
= Py — ?
03.03.05.100.98 Montageim e Instélagao <‘:|e Traveésao n 1‘} otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 70.693,86
de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de
03.03.05.100.30 119.422,50
Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de
03.03.05.100.29 93.569,85
Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un
Montagem e Instalagdo de Travessao, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos
03.03.05.100.24 00/00 (E ou D), jacaré mdvel, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 78.570,88
sinalizacdo e movimentagcdo do AMV - Geometria UIC
Montagem e instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos
03.03.05.100.25 00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 78.570,88
sinalizacdo e movimentacdo do AMV-Geometria UIC
03.03.07 DEMAIS SERVICOS DE VIA
03.03.07.100.11 Aplicagdo de manta amortecedora de impacto e vibragdo do lastro, com fornecimento m? 945,24
03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.715,24
03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m3 160,01
03.03.07.100.08 Efrkgr:,)transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o un 2331
03.03.07.100.07 Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o un 16,17
12 km)
03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metdlica (até o 12 km) T 40,45
03.03.07.100.05 Execugdo de sub lastro ferroviario (espessura minima de 20 cm) m3 154,30
03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 89,95
03.03.07.100.06 Remogéo de lastro inservivel e entulho m? 18,52
03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante e=0,20 m m? 110,95
03.03.07.100.10 Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 12 km TXKM 4,57
03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs
03.04.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE
o INSPECOES E HOMOLOGAGCOES)
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para
03.04.01.100.37 Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho AO3319- cj 186.744,69
2 da CPTM.
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. o . . . .
03.04.01.100.47 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em t?ltola mista G 186.744,69
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .
03.04.01.100.48 186.744,69
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA d
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600
03.04.01.100.73 mm Cf>mpletof inclusive com os dormen‘te.s ocos, par‘a ass:antanlen‘to em dormenjce de . G 147.567,95
madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira ndo estdo inclusos neste item), tipo
AREMA.
- o - -
03.04.01.100.36 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, dg trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para i 118.812,99
assentamento em dormente de concreto. Tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para
03.04.01.100.35 Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho AO3319- cj 186.744,69
2 da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 em bitola mista R
03.04.01.100.39 204.170,42
1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA d
03.04.01.100.43 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TBS7 IH em bitola larga 1600 G 132.044,71
mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
: o . . .
03.04.01.100.44 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trl.lho TRS? IH em bitola larga 1600 i 132.044,71
mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
03.04.01.100.42 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em t?itola mista G 204.170,42
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .
03.04.01.100.38 204.170,42
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA d
03.04.01.100.49 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 8 otimizado, de triIth TR57 IH em bitola 1600 mm i 113.638,60
completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
03.04.01.100.01 D.ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 541,47
bitola 1.600mm
03.04.01.100.02 D.ormem.:e de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 596,77
bitola mista 1.600/1000 mm
03.04.01.100.05 D.ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 549,29
bitola 1.600mm
03.04.01.100.03 D.ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 320,00
bitola 1.600mm
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60,
03.04.01.100.04 614,73
bitola mista de 1600/1000mm un
03.04.01.100.57 Dormente de concreto protendido para AMV UIC - 500 - 1:11,4 em bitola de 1600mm it 207.051,42
(350m)
03.04.01.100.07 Dormente de madeira tratado de 2,00m un 226,68
03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 453,36
03.04.01.100.16 Grampo elastico para olhal un 8,93
03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 3,89
03.04.01.100.12 Junta isolada mecanica para trilho TR 57, seis furos un 1.267,67
03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1359 un 6.733,86
03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 7,63
03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m? 73,02
03.04.01.100.22 Placa de apoio un 66,00
03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinagdo 1:40 un 131,94
03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinagdo un 66,00
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03.04.01.100.14 Tala de jungdo TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 411,04

03.04.01.100.25 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 un 4,43

03.04.01.100.76 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 un 4,43
Travessdao N214 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em .

03.04.01.100.45 683.240,55
dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,40m o

03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 6.537,43

03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 10.384,09

03.09 SERVICOS DIVERSOS

03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 132,53

03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 121,44

03.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPERESTRUTURA

03.10.02 LANCAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

03.10.02.100.02 Langamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automatica de linha, segundo m? 99,16
levante de 15cm - duas passadas

03.10.02.100.03 Langamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automatica de linha, terceiro m? 104,75
levante de 25cm - duas passadas

03.10.02.100.01 Lan(_;‘amianto de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de m? 92,86
caminhdes

03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

03.10.03.100 VIA

03.10.03.100.03 Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 537.755,81
1.667 un/km

03.10.03.100.04. Posicionamento com equ‘ipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 431581
1.667 un/km (sem fornecimento de dormente)

03.10.03.100.01 P.osicionzj\m.ento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 69, corj'\prin"\eﬁto de 120 m, km 1.475.225,73
bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixacio eldstica
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m,

03.10.03.100.02 bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixac3o eldstica (sem km 221.404,17
fornecimento de trilho)

03.10.04 SERVICOS AUXILIARES

03.10.04.100.03 Barra fﬂe trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em un 76.942,74
estaleiro

03.10.04.100.04 Colocagdo mecanizada de grampo eldstico km 63.039,62

03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilhos km 161,67

03.10.04.100.05 Sczlc.la alummcitermlca pfara UIC 60 no campo paraformagao de trilho continuo soldado com un 455,37
alivio de tensGes e ensaios e testes de homologac¢do

03.10.04.100.01 Solda .eletrlca por cald~eamen'.co para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em un 190,40
estaleiro para formacdo de trilho longo soldado

03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS

03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA

03.10.05.100.03 Carga, descarga e manobra de a.rela, brita, ped.ra de mao ou solos em caminhdo basculante T 137
de 10 m3 - carga com carregadeira e descarga livre

03.10.05.100.05 Carga,. descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagées Hopper com T 4,86
capacidade de 75 t

03.10.05.100.04 Carga, descarga v.e manobra de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e T 20,39
descarga manuais

03.10.05.100.02 C?rga, descarga e n?anobra de materiais metalicos e acessdrios diversos em vagdes tipo T 27,37
gondola com capacidade de 100 t

— — 3

03.10.05.100.06 Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminhdo basculante de 14 m? - carga T 6,16
e descarga com guindaste

03.10.05.100.01 Carga,. descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagdes prancha com T 541
capacidade de 100 t
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03.10.05.101 TRANSPORTE
— - T - -
03.10.05.101.03 Tr%ms’p.orte com caminhdo basculante capacidade de 10 m? - rodovia com revestimento TXKM 0,59
primario
03.10.05.101.04 Transporte com caminhdo carroceria - rodovia em leito natural TXKM 0,49
03.10.05.101.05 Transp.orte de.lastro c!e Prlta com locomotiva e vagdes vagdes Hopper com capacidade de TXKM 0,17
75 t - via em bitola métrica
03.10.05.101.02 Tl.'ansporfe Fle materiais metadlicos e acessérios diversos em via férrea com locomotiva TXKM 0,23
diesel/elétrica
03.10.05.101.01 Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica TXKM 0,12
04 SISTEMAS DE ENERGIA
04.01 REDE AEREA
04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
04.01.01.100 ESTRUTURAS METALICAS E FERRAGENS
04.01.01.100.70 Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabegamento e i 8.144,71
do Estai)
— P
04.01.01.100.73 /;Srl;ci:)ragem completa dois fios de contato 107 mm? - (Ferragens do Encabegamento e do i 3.907,52
- - P
04.01.01.100.71 Ancoraggm completa para dois cabos mensageiro 253 mm? - (Ferragens do Encabegamento i 3.966,82
e do Estai)
04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de protecdo e cabo cj 10.152,50
04.01.01.100.53 Chave.FusweI d.e dlstrlbulgao p.oln'ne.trlca 15KV.- Base Tipo C - PF:rta~fu5|veI: 100A - un 332,83
Capacidade de interrupgao assimétrica: 10KA, incluso conectorizacdo.
04.01.01.100.48 Chaves sleccionadorals 3KVcc—4.000A com ajlck‘)namentos, caixa de comando, conexdes, para . 83.738,08
a rede aérea de tragdo, motorizadas passiveis de serem telecomandadas.
04.01.01.100.39 Conjunto de fixagdo do tridngulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 471,72
Conjunto metalico (mastaréu) para a linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais .
04.01.01.100.21 1.451,37
4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores o
04.01.01.100.91 Conjunto metalico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 1.296,75
04.01.01.100.46 Conjunto metalico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 730,28
04.01.01.100.76 Cruzetas dvle !:)ostes metdlicos para linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, i 978,06
com acessorios
04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metdlicos para linha de transmissdo de 6,6KV, com acessérios cj 949,79
04.01.01.100.61 Eletroduto de ago galvanizado a quente 4" de didmetro - fornecimento m 93,97
04.01.01.100.80 Extensdo metalica para prolongamento de triangulo articulados cj 2.220,12
04.01.01.100.40 Isoladores de secao un 26.360,16
04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 250,92
04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 414,56
04.01.01.100.63 Pdra-raio de chifre, com ferragens de fixagdo. cj 8.869,40
04.01.01.100.65 Pdra-raio monopolar para 15KV cj 277,57
04.01.01.100.44 Pegas de materia.il fgrroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, ke 13,73
emendas e terminais)
04.01.01.100.06 Perfil metalico H 10" x 10" de 11,50m un 12.063,61
04.01.01.100.07 Perfil metdlico H 12" x 12" m 1.365,15
04.01.01.100.05 Perfil metélico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 9.203,98
04.01.01.100.08 Perfil Metalico W 310 x 107 m 1.537,59
04.01.01.100.85 Pértico metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 31.265,16
04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 1.935,11
04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalagdo de transformadores un 1.294,76
04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 2.465,86
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04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-pdrticos e estruturas) un 39.207,66
04.01.01.100.33 Torreta para fixagdo dos triangulos em porticos ou estruturas duplas cj 3.428,46
04.01.01.100.10 Trelica metalica para 2 vias un 22.742,92
04.01.01.100.11 Treliga metalica para 3 vias un 28.471,61
04.01.01.100.12 Trelica metalica para 4 vias un 35.468,53
04.01.01.100.13 Treliga metalica para 5 vias un 44.611,48
04.01.01.100.14 Trelica metalica para 6 vias un 75.038,60
04.01.01.100.15 Treliga metalica para 7 vias un 84.721,00
04.01.01.100.25 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 4,900,17
04.01.01.100.26 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 7.216,61
04.01.01.120 FIOS E CABOS

04.01.01.120.15 Cabo de ago galvanizado, diametro 1/4" m 13,96
04.01.01.120.24 Cabo de aluminio nu 50 mm? de segdo para os circuitos auxiliares 6,6KV trifasicos m 1,30
04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, secdo de 400 mm?, 90°C. m 342,58
04.01.01.120.02 Cabo de col?re nu eletrolitico térlnpera mole 61 fios 253mm? de secdo, para interligacdo das m 293,36

chaves seccionadoras da rede aérea

04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu témpera dura 253mm? de se¢do m 249,04
04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu témpera médio dura 25 mm? de se¢do 7 tentos m 23,31
04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu témpera médio dura 50 mm? de se¢do 7 tentos m 40,46
04.01.01.120.20 Cordoalha de aco galvanizado didmetro 3/8" m 8,57
04.01.01.120.11 Fio de cobre témpera dura 107mm? de secdo (trolley) m 99,69
04.01.01.120.13 Fio de cobre témpera médio dura 35 mm? de secdo (suspensorio) m 27,71
04.01.02 INSTALAGAO

04.01.02.100 IMPLANTAGAO DA REDE AEREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTACAO

04.01.02.100.20 Execugdo de Base para estai com tubuldo un 1.766,93
04.01.02.100.22 Execugdo de Base para estais solo fraco un 1.766,93
04.01.02.100.21 Execugdo de Base para estais solo normal un 1.766,93
04.01.02.100.09 Execugdo de bases de ancoragem com grampos un 1.339,02
04.01.02.100.03 Execugdo de bases dos postes tipo "A" un 1.766,93
04.01.02.100.06 Execugdo de bases dos postes tipo "A" com tubo de concreto un 1.898,22
04.01.02.100.04 Execugdo de bases dos postes tipo "B" un 1.766,93
04.01.02.100.07 Execugdo de bases dos postes tipo "B" com tubo de concreto un 1.766,93
04.01.02.100.05 Execugdo de bases dos postes tipo "C" un 1.766,93
04.01.02.100.08 Execugdo de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 1.766,93
04.01.02.100.01 Execugdo de bases especiais para pdrticos un 2.784,74
04.01.02.100.02 Execucdo de bases especiais para postes un 2.314,18
04.01.02.100.11 Execugdo de bases para poste de concreto/metdlico para solo normal un 1.898,22
04.01.02.100.33 Fabricagdo de suspensorios un 9,69
04.01.02.100.32 Implantagdo de pé direito metalico un 503,06
04.01.02.100.95 Implantagdo de Pdrtico Metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de G 6.187,44

3kVce

04.01.02.100.94 Implantagdo de Pértico Metalico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 6.187,44
04.01.02.100.83 Instalagdo de eletroduto de ago galvanizado a quente 4" de diametro m 25,91
04.01.02.100.81 Instalagdo de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 490,64
04.01.02.100.80 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 490,64
04.01.02.100.82 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm? cj 491,72
04.01.02.100.91 Lancamento de Cabo de ago com didmetro de 3/8", galvanizado, formacao 7 fios m 9,98
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04.01.02.100.92 Langa}n?ento de Cabo de aluminio nu # 4 AWG, com alma de aco, formag3o 7 fios (6 de m 721
aluminio +1 de aco)
04.01.02.100.93 Langamento de Cabo isolado de energia de 6mm? com 3 condutores m 6,51
04.01.02.100.34 Langamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 11,58
04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.448,64
04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixagdo das consoles cj 185,36
04.01.02.100.40 Montagem qe feﬂrragem doslarcmtos auxiliares de alimentagdo classe 15KV, com i 418,80
isoladores, fixagdes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.39 Montagem qe feﬂrragem doslarcmtos auxiliares de alimentagdo classe 35KV, com i 418,80
isoladores, fixagdes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 418,80
04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 490,64
04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 3.136,16
04.01.04 REMOGOES E REMANEJAMENTOS
04.01.04.100 REMOGOES DAS INSTALAGOES EXISTENTES
04.01.04.100.26 Desconexdo e remogdo dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 6,71
04.01.04.100.24 Desmontagem e remogao de portico de sustentagdo e alimentagdo de cabine seccionadora un 6.187,44
04.01.04.100.25 Desm.ontagem, remocdo e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave un 28.547.84
de chifre
04.01.04.100.06 Remogdo de cruzeta completa com isoladores cj 571,44
04.01.04.100.19 Reltlrada de aparelho de iluminagdo fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalagdo un 37,28
até 3 metros.
04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico m 2,33
04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,39
04.01.04.100.18 Retirada de quadro de forga elétrico instalado em parede. un 186,44
04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,32
04.01.06 TESTES
04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
04.01.06.100.03 Gravacdo de registro de imagem do desempenho do pantégrafo versus fio de contato m 4,26
04.01.06.100.02 Revis3o final, verificagdo de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 6,07
04.01.06.100.01 Testes finais m 4,28
05 TELECOMUNICAGAO E SINALIZAGAO METRO-FERROVIARIA
05.01 TELECOMUNICAGAO
05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA
05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA
05.01.02.110.97 Aparelho telefonico analdgico com os respectivos acessérios e caixa metalica para alguns un 114,95
telefones de parede
05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.263,58
Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla,
05.01.02.110.53 cone)fao de chamadas pf)r hot-line, com nivel de pressdo sonora de n<~> m|r.1|mo 6~dB acima un 1.640,51
do ruido ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retengdo, dimensdes
externas 210 mm x 123 mm.
05.01.02.110.50 Patch p..';mel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢des de cabo un 259,86
categoria 5e
05.01.02.110.51 Patch p..';mel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢es de cabo un 428,88
categoria 6
05.01.02.110.60 RI}EM..SZ_Remanejamento de equipamentos do sist?ma de telefoni.a e e!ados da Sala i 5.376,52
Técnica compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais
05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 36,79
05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZACAO
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05.01.03.100 SONORIZAGAO
05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorizagdo existentes cj 742,26
05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA
05.01.04.100 CRONOMETRIA
05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 742,26
05.01.04.100.16 RI’EM129_RemaneJamento de eqU|pamento§ do 5|st<~ama de cronom‘etrla‘/PDT da Sala G 323881
Técnica compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais
05.01.04.100.17 REM.35_Remanejamento de Reldgio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m un 46,61
05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAGAO E PASSAGEIROS
05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.176,52
Instalagdo e montagem de bloqueio eletrénico completo (bloqueios e validadores de
bilhetes magnéticos e de cartdes inteligentes) juntamente com placas de interface entre os
05.01.05.100.02 validadores de cart&es inteligentes e validadores de bilhetes magnéticos bem como suas un 693,58
fontes de alimentagdo individual para cada placa e cabos de interligagdo (sem
fornecimento).
05.01.05.100.06 Instalagdo e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 76,36
05.01.05.100.12 REM.37_Remanejamento de bloqueio eletrdnico tipo porta balcdo cj 5.769,42
05.01.05.100.03 REM.30_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de.SCA!D da Sala Técnica i 5.769,42
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais
05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VIiDEO - (CFTV)
05.01.06.100 CFTV
05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 11,95
05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 612,82
REM.27_Remanejamento de equipamentos de captagdo de imagens, formando um
05.01.06.100.97 comunto comp<~>sto constltl]m;lo de came‘r? de~V|c‘|eo a c?res com lente \{arlfocal auto—lrlsf i G 46,61
caixa de protegdo em aluminio com certificagdo industrial IP66 e acessérios para supervisdo
das areas
05.01.06.100.29 REM.28_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de.CFT\./ da Sala Técnica i 4.661,67
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais
05.01.06.100.28 REM.?».4._RemaneJ’a|.nento.de Pa|n~el de selegdo de cameras com IHM amigdvel, inclusive i 46,61
materiais e acessorios de instalagdo (Computador)
05.01.10 SOBRESSALENTES
05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA
05.01.10.100.12 Aparelho Telefénico Analdgico - somente fornecimento un 109,90
05.01.10.100.10 Patch p‘anel para rack 19", alt‘ura de 1 U, com terminagdes RJ 45, para 24 posi¢oes de cabo un 396,52
categoria 6 - somente fornecimento
05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAGAO
05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMAGCAO
05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 53,30
05.02 SINALIZAGAO FERROVIARIA
05.02.01.100 INSTALACAO E MONTAGEM
05.02.01.100.16 Aterramento completo de abrigo de equipamentos de Sinalizagdo (< 5 Ohms) cj 5.860,99
05.02.01.100.15 Aterramento completo de caixa de locagdo (< 15 Ohms) cj 4.248,93
05.02.01.100.11 Execugdo das adequagdes provisdrias no intertravamento vital gl 27.236,20
05.02.01.100.17 Execugdo de adequagdes e troca de versdo de Software de Controle de Trafego do CCO gl 26.121,80
05.02.01.100.14 Instalagdo de caixa de locagdo cj 8.112,70
Instalagdo e Montagem de Bobina de Impedancia (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos .
05.02.01.100.07 672,54
CPTM A06886-7, AM4142-0 e AM4143-9) o ’
05.02.01.100.01 Instalagdo e montagem de circuito de via cj 931,29
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05.02.01.100.06 Instalagdo e Montagem de conjunto de Chapas de Protec¢do para Bobina de Impedancia e i 214,36
Cabos
05.02.01.100.08 Instalagdo e Montagem de equipamento de passagem de nivel cj 8.049,35
05.02.01.100.12 Instalagdo e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 54.675,40
05.02.01.100.05 Instalagdo e montagem de sinal alto cj 1.418,25
05.02.01.100.04 Instalagdo e montagem de sinal ando cj 1.312,61
05.02.01.100.02 Montagem de maquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.496,32
05.02.01.100.18 Recuperagdo de circuito elétrico de retorno de tragdo cj 2.000,38
05.02.01.110 OBRAS CIVIS
05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H=0,98, B=1,26 m m 579,58
05.02.01.110.05 Execugdo de rede subterrdnea para langamento de cabos m 5,04
05.02.01.110.06 Execugdo de travessia subterranea sob via férrea m 40,20
05.02.01.110.09 Execugdo dfa trailvessmsiqe vias par‘a equal|z~a<;ao de vias e alimentagdo de seccionadoras em un 157491
elevados (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.110.07 Execut_;la.o de tra\{e55|aAs d(? vias paﬁa equallzaf;ao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 168422
superficie de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.110.08 Execut_;la.o de tra\{e55|aAs d(? vias paﬁa equallzaf;ao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 3.400,74
superficie de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.120 REMOGOES E REMANEJAMENTOS
05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedancia un 1.496,45
05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locagdo un 873,90
05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 979,66
05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentagdo elétrica (dupla) cj 1.929,08
05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente gl 6.065,30
05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nivel cj 1.749,22
05.02.01.120.06 Desmontagem de equlpamentos do 5|.ster11a de Telecomunicag¢do de Estacdo, formado por i 5.551,70
Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorizagdo.
05.02.01.120.02 Desmontagem de mdaquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.908,32
05.02.01.120.04 Desmontagem de sinal alto cj 744,46
05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal ando cj 1.789,10
05.02.01.120.13 REM.20_Remanejamento de caixa de loca¢do cj 9.182,98
05.02.01.120.07 REM.31_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de.sonc.mrlzagao da Sala Técnica i 5.376,52
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais.
05.02.01.120.08 RI}EM..SS_Remanejamento de equipamentos do sist?ma de Transmi.sséo. Optico da Sala i 13.534,46
Técnica compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais
05.02.01.120.14 REM.26_Remanejamento de sonofletores cj 93,22
05.02.01.200 TESTES SINALIZACAO
05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 979,66
05.02.01.200.08 Testes de Aceitagdo do Sistema de controle de arrecadacdo e de passageiros un 5.469,56
05.02.01.200.07 Testes de Aceitagdo do Sistema de Controle Local un 15.913,36
05.02.01.200.10 Testes de Aceitagdo do Sistema de Transmissdo Optica un 30.577,36
05.02.01.200.09 'Igzs;s: de Aceitagio dos Sistemas de Sonoriza¢do, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e un 15.234,56
05.02.01.200.04 Testes de {\ceitagéo e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisorias e final de g 14.671,50
implantacdo
05.02.01.200.05 Testes de aceitagdo em fabrica e campo de Bobinas de Impedancia un 1.383,37
05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequagdes provisorias no intertravamento vital cj 22.057,06
05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operagao da CPTM - conjunto de sinais cj 1.247,66
05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de maquina de chave cj 1.469,20
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05.03 RADIOCOMUNICAGCAO

05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICAGAO

05.03.01.100 MIGRAGOES
Migragdo de estagdo radio base (ERB) em conformidade com a especificagdo técnica CPTM -

05.03.01.100.01 BE1474-9 cj 1.012,83
Migracdo de transceptores portéteis, embarcados e estacdes fixas P25 para novos canais,

05.03.01.100.02 emgcoiformidade co’ljn a Essecificagéo Técnica CPTM - Bgl474-9 i un 113,86

06 SISTEMAS AUXILIARES

06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO

06.01.01 ESCADAS ROLANTES

06.01.01.100.07 Chapa de aq) inoxidavel ABNT / AISI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial m2 499,27
escovado / lixado (grana 280) em uma das faces

08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEiCULOS E PEDESTRES

08.02.01 VIAS PARA CIRCULAGAO E ESTACIONAMENTO DE VEiCULOS DE CARGA E PASSEIO

08.02.01.100 PAVIMENTAGOES

08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm m? 18,59

08.02.01.100.02 E.xecugéo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagao de brita graduada m3 131,72
simples

08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m? 138,80

08.02.01.100.09 Base de~solo cimento 6% mistura em pista, compactagdo 100% proctor normal, exclusive m3 87,61
escavagdo, carga e transporte do solo

08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m? 282,87

08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO
NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com

08.02.01.110.25 diviséo_em modulos de 1x1m, sobreplastro de briia 1 eJZ, e armado com tela de aco C)\-GO m? 72,87

08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 76,62

08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 80,69

08.02.01.110.07 Pavimentagdo de concreto ndo armado, rl’JSti‘CO, em duas camadas: camada inferiore =9 m2 174,37
cm com concreto para lastro e camada superior e =3 cm com concreto fck=25 Mpa

08.02.01.110.05 Palvimentagéo intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces m2 57,74
trafego leve

08.02.01.110.04 Palvimentagéo intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces m2 67,40
trafego pesado,

08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Portugués m? 212,12

08.02.01.110.20 Piso para area exteltna de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x6cm, m? 58,58
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.21 Piso para area exteltna de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, m? 105,42
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.26 Recomposicdo de piso permeavel (paralelepipedo) m? 42,99

08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.03.01 PREPARO DO SOLO

08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA

08.03.01.100.01 Terra vegetal adubada m3 223,00

08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS

08.03.01.110.01 Aplicagdo de herbicida esterilizante de solo m? 0,18

08.03.01.120 PREPARO DE SOLO

08.03.01.120.01 Preparo e substituigdo de terra para plantio m3 213,39

08.03.01.120.02 DEM.01_Remoc¢do manual de terra de plantio m3 33,08
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08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m? 0,54

08.03.01.120.05 Rogada, carga, transporte e destinagao final m? 0,31

08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETAGAO

08.03.02.100 PLANTAS - ARVORES E ARBUSTOS

08.03.02.100.109 |Plantio de arbusto florifero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 75,00

08.03.02.100.110 |Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 53,16

08.03.02.100.107 |Plantio de arvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 121,25

08.03.02.100.108 |Plantio de arvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 166,08

08.03.02.100.111 |Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 164,93

08.03.02.200 PLANTAS - FORRAGOES

08.03.02.200.23 Plantio de forragdo m? 55,60

08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO

08.03.02.300.07 Barra de ago CA 5~0, @ 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 dem3os na un 6,25
cor amarela padrdo CPTM

08.03.02.300.03 NEK.162_Protetor vertical de muda de arvore (ago galvanizado pintado) H=240+60 cm cj 476,97

08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA

08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 37.896,86

08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m? 11,29

08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m? 16,24

08.03.02.310.03 Plantio de grama sdo carlos m? 16,24

08.03.02.400 MANEJO DA VEGETACAO E RELATORIOS

08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de residuos lenhosos m3 7,33

08.03.02.400.21 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 2.212.66
>15cm<=30cm

08.03.02.400.22 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 4.468,76
>30cm<=45cm

08.03.02.400.23 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didametro (DAP) un 5.853,58
>45cm<=60cm

08.03.02.400.20 Corte, recorte e remogado de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 122131
>5cm<=15cm

08.03.02.400.24 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 7.674,04
>60cm<=100cm

08.03.02.400.25 qute, recorte e remog3do de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 11.314,96
acima de 100 cm

08.03.02.400.15 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 133816
>15cm<=30cm

08.03.02.400.16 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.365,24
>30cm<=45cm

08.03.02.400.17 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.959,90
>45cm<=60cm

08.03.02.400.14 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 743,50
>5cm<=15cm

08.03.02.400.18 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 3.473.44
>60cm<=100cm

08.03.02.400.19 qute, recorte e remog3do de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 415312
acima de 100 cm

08.03.02.400.01 Poda de arvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remogdo do un 122,47
entulho

08.03.02.400.06 Preservagdo de arvores un 108,59

08.03.02.400.12 Relatério final de manejo acima de 100 exemplares arbéreos un 2.852,48
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08.03.02.400.09 Relatdrio final de manejo até 20 exemplares arbdreos un 1.426,24

08.03.02.400.10 Relatério final de manejo de 21 até 50 exemplares arboreos un 1.782,80

08.03.02.400.11 Relatério final de manejo de 51 até 100 exemplares arbdreos un 2.139,36

08.03.02.400.13 REM.13_Remanejamento / transplante de arbusto un 385,56

08.03.02.400.04 Transplante de arvore com didmetro até 30 cm un 2.915,38

08.03.02.400.05 Transplante de arvores com didametro superior a 30 cm un 4.975,10

08.03.02.400.08 Transporte de residuos lenhosos até o local de destinagdo final m3x km 1,36

08.03.02.500 MANUTENCAO, CONSERVACAO E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS

R COMPENSATORIOS

08.03.02.500.23 Relatério final de manutengdo de plantios compensatérios 51 até 100 exemplares arbdreos un 3.565,60

08.03.02.500.21 Relatério final de manutengdo de plantios compensatérios até 20 exemplares arbéreos un 2.139,36

08.03.02.500.95 Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 1.001 até 10.000 exemplares un 3.422,97
arbdreos

08.03.02.500.26 Relatério final dle manutengdo de plantios compensatérios de 10.001 até 15.000 un 4.635,28
exemplares arbdreos

08.03.02.500.24. Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 101 até 1.000 exemplares un 2.567,23
arbdreos

08.03.02.500.97 Relatério final dle manutengdo de plantios compensatérios de 15.001 até 30.000 un 5.134,46
exemplares arbdreos

08.03.02.500.22 Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 21 até 50 exemplares un 2.852,48
arbdreos

08.03.02.500.98 Relatério final dle manutengdo de plantios compensatérios de 30.001 até 50.000 un 5.990,20
exemplares arbdreos

08.03.02.500.29 Relatério final dle manutengdo de plantios compensatérios de 50.001 até 75.000 un 6.845,95
exemplares arbdreos

08.03.02.500.16 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios 1.001 até 10.000 un 3.565,60
exemplares arbdreos

08.03.02.500.17 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios 10.001 até 15.000 un 4.278,72
exemplares arbdreos

08.03.02.500.15 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatérios 101 até 1.000 un 2.852,48
exemplares arbdreos

08.03.02.500.19 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios 30.001 até 50.000 un 5.704,96
exemplares arbdreos

08.03.02.500.20 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios 50.001 até 75.000 un 6.418,08
exemplares arbdreos

08.03.02.500.14 Relaltorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 51 até 100 exemplares un 2.139.36
arbdreos

08.03.02.500.12 Relaltorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatdrios até 20 exemplares un 142624
arbdreos

08.03.02.500.13 Relaltorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatdrios de 21 até 50 exemplares un 1.782,80
arbdreos

08.03.02.500.18 Relatérios semelstrais de manutengdo de plantios compensatdrios15.001 até 30.000 un 4.991,84
exemplares arbdreos

08.03.02.500.01 Tratos culturais lmensais (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) até 20 més 284,85
exemplares arbdreos

08.03.02.500.05 Tratos culturais mensa}is (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 1.001 até més 3.009,53
2.500 exemplares arbéreos

08.03.02.500.08 Tratos culturais mensai:s (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 10.001 até més 16.148,32
15.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.04. Tratos culturais mensa}is (irrigagdo, adubacgdo, controle de pragas e doengas) de 101 até més 1177,28
1.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.09 Tratos culturais mensai:s (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 15.001 até més 23.194,76
30.000 exemplares arbéreos
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08.03.02.500.06 Tratos culturais mensa}is (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 2.501 até més 5.096,56
5.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.02 Tratos culturais ’mensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 21 até 50 més 342,14
exemplares arbéreos

08.03.02.500.10 Tratos culturais mensai’s (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 30.001 até més 3111842
50.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.07 Tratos culturais mensai’s (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 5.001 até més 11.772,86
10.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.11 Tratos culturais mensai’s (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 50.001 até més 40.597,60
75.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.03 Tratos culturais ’mensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 51 até 100 més 432,51
exemplares arbéreos

08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

08.03.02.700.01 Adubacdo verde m? 0,21

08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 3.032,44

08.03.03 EFLUENTES

08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES

08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinagdo m3x km 3,22

08.03.04 VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100 CONSTRUGAO DE VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resisténcia a tragdo m? 29,43

08.03.04.100.02 Relatério de construgdo de viveiros de mudas un 14.693,56

08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGACAO E QUANTIFICACAO DE RESIDUOS

08.03.05.100 SEGREGAGAO E QUANTIFICACAO DE RESIDUOS

08.03.05.100.01 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe | - Perigosos m3 44,12

08.03.05.100.02 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe IlA e 1B m3 48,90

08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESiDUOS

08.03.05.110.02 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe | - Perigosos m3 x més 7,72

08.03.05.110.03 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe lIA e |IB m3 x més 7,81

09 SERVICOS DE MANUTENGAO E LIMPEZA

09.01 MANUTENCAO DAS OBRAS CIVIS E INSTALACGES PREDIAIS

09.01.02 MANUTENGAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS PREDIAIS

09.01.02.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

09.01.02.200.95 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 123,32

09.01.02.200.87 Bucha de redugo de aco galvanizado @ 20 x 15 mm (3/4" x 1/2"), rosca BSP un 14,69

09.01.02.200.88 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 25 x 20 mm (1" x 3/4"), rosca BSP un 17,26

09.01.02.200.89 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 32 x 25 mm (1 1/4" x 1"), rosca BSP un 28,89

09.01.02.200.90 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 25 mm (1 1/2" x 1"), rosca BSP un 32,86

09.01.02.200.96 Bucha de redu¢do de aco galvanizado @ 40 x 32 mm (1 1/2" x 1 1/4"), rosca BSP un 32,86

09.01.02.200.91 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 50 x 40 mm (2" x 1 1/2"), rosca BSP un 38,72

09.01.02.200.92 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 65 x 40 mm (2 1/2" x 1 1/2"), rosca BSP un 54,99

09.01.02.200.93 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP un 72,55

09.01.02.200.94 Bucha de redugo de ago galvanizado @ 80 x 65 mm (3" x 2 1/2"), rosca BSP un 71,29

09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 259,00

09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 24,81

09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 28,20

09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 35,39

09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 45,95

09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 52,71

09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 66,99
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09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 107,33
09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 151,88
09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 245,61
09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 23,70
09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 150 mm (6"), rosca BSP un 810,29
09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 28,75
09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 33,35
09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 41,91
09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 58,37
09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 66,11
09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 102,55
09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 136,00
09.01.02.200.106 |Curva 45° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 30,34
09.01.02.200.107 |Curva 45° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 35,77
09.01.02.200.108 |Curva 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 45,04
09.01.02.200.109 |Curva 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 72,99
09.01.02.200.110 |Curva 45° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 84,00
09.01.02.200.111 |Curva 45° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 113,76
09.01.02.200.112 |Curva 45° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 184,37
09.01.02.200.113 |Curva 45° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 243,77
09.01.02.200.105 |Curva 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 542,72
09.01.02.200.97 Curva 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 30,76
09.01.02.200.98 Curva 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 36,17
09.01.02.200.99 Curva 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 47,35
09.01.02.200.100 |Curva 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 82,07
09.01.02.200.101 |Curva 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 93,07
09.01.02.200.102 |Curva 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 134,77
09.01.02.200.103 |Curva 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 209,55
09.01.02.200.104 |Curva 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 284,23
09.01.02.200.28 Luva de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 144,73
09.01.02.200.20 Luva de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 12,91
09.01.02.200.21 Luva de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 15,80
09.01.02.200.22 Luva de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 20,08
09.01.02.200.23 Luva de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 30,05
09.01.02.200.24 Luva de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 34,44
09.01.02.200.25 Luva de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 45,05
09.01.02.200.26 Luva de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 69,04
09.01.02.200.27 Luva de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 100,05
09.01.02.200.39 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 171,59
09.01.02.200.29 Luva de reducdo de aco galvanizado @ 20 x 15 mm (3/4 x 1/2"), rosca BSP un 21,44
09.01.02.200.30 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 25 x 20 mm (1 x 3/4"), rosca BSP un 24,90
09.01.02.200.31 Luva de redugio de aco galvanizado @ 32 x 25 mm (1 1/4 x 1"), rosca BSP un 31,19
09.01.02.200.32 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 20 mm (1 1/2 x 3/4"), rosca BSP un 35,62
09.01.02.200.33 Luva de redugio de aco galvanizado @ 40 x 25 mm (1 1/2 x 1"), rosca BSP un 35,62
09.01.02.200.34 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 32 mm (1 1/2 x 1 1/4"), rosca BSP un 32,09
09.01.02.200.35 Luva de redugio de aco galvanizado @ 50 x 40 mm (2 x 1 1/2"), rosca BSP un 48,95
09.01.02.200.36 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 65 x 40mm (2 1/2 x 1 1/2"), rosca BSP un 75,02
09.01.02.200.37 Luva de redugio de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 106,44
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09.01.02.200.38 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 65 mm (3 x 2 1/2"), rosca BSP un 106,44
09.01.02.200.48 Niple duplo de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 139,80
09.01.02.200.40 Niple duplo de ago galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 12,57
09.01.02.200.41 Niple duplo de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 20,00
09.01.02.200.42 Niple duplo de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 23,28
09.01.02.200.43 Niple duplo de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 29,81
09.01.02.200.44 Niple duplo de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 34,16
09.01.02.200.45 Niple duplo de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 45,76
09.01.02.200.46 Niple duplo de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 62,91
09.01.02.200.47 Niple duplo de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 92,59
09.01.02.200.57 Té 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 309,35
09.01.02.200.49 Té 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 23,55
09.01.02.200.50 Té 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 38,00
09.01.02.200.51 Té 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 45,19
09.01.02.200.52 Té 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 56,30
09.01.02.200.53 Té 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 65,48
09.01.02.200.54 Té 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 88,06
09.01.02.200.55 Té 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 140,88
09.01.02.200.56 Té 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 179,72
09.01.02.200.66 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 100 mm (4") m 232,65
09.01.02.200.58 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 15 mm (1/2") m 33,47
09.01.02.200.67 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 150 mm (6") m 389,10
09.01.02.200.59 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 20 mm (3/4") m 41,29
09.01.02.200.60 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 25 mm (1") m 52,16
09.01.02.200.61 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 32 mm (1 1/4") m 63,84
09.01.02.200.62 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 40 mm (1 1/2") m 70,42
09.01.02.200.63 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 50 mm (2") m 90,19
09.01.02.200.64 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 65 mm (2 1/2") m 123,72
09.01.02.200.65 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 80 mm (3") m 141,89
09.01.02.200.76 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 100 mm (4") m 380,97
09.01.02.200.68 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 15 mm (1/2") m 50,06
09.01.02.200.77 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 150 mm (6") m 615,76
09.01.02.200.69 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 20 mm (3/4") m 64,50
09.01.02.200.70 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 25 mm (1") m 75,53
09.01.02.200.71 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 32 mm (1 1/4") m 100,70
09.01.02.200.72 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 40 mm (1 1/2") m 127,61
09.01.02.200.73 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 50 mm (2") m 144,02
09.01.02.200.74 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 65 mm (2 1/2") m 209,56
09.01.02.200.75 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 80 mm (3") m 271,63
09.01.02.200.86 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 100 mm (4"), rosca BSP un 608,43
09.01.02.200.78 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 46,59
09.01.02.200.79 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 55,10
09.01.02.200.80 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 25 mm (1"), rosca BSP un 60,66
09.01.02.200.81 Unido de aco galvanizado com assento cdnico de bronze, @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 92,65
09.01.02.200.83 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 50 mm (2"), rosca BSP un 153,43
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09.01.02.200.84 Unido de aco galvanizado com assento cdnico de bronze, @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 232,53
09.01.02.200.85 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 80 mm (3"), rosca BSP un 364,92
09.01.02.200.82 Unido de acol galvanizado com assento cénico de bronze, @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 95,31
09.01.02.210 TUBOS E CONEXOES DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

09.01.02.210.42 Cap (tamp3o) de PVC branco @50mm un 9,49
09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 34,04
09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 85,96
09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 17,86
09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 22,26
09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco , ponta e bolsa solddvel, @ 40 mm un 16,45
09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 34,10
09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 78,14
09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 17,23
09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 21,36
09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldével, @ 40 mm un 16,17
09.01.02.210.12 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 22,20
09.01.02.210.43 Jung3o de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 x 50mm un 45,51
09.01.02.210.13 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 125,98
09.01.02.210.10 Jung3o de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 11,32
09.01.02.210.11 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 25,37
09.01.02.210.09 Jung3o de PVC branco , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 9,33
09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 100 mm un 25,31
09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldével, @ 150 mm un 84,86
09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 40 mm un 16,23
09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 50 mm un 18,50
09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 75 mm un 19,42
09.01.02.210.38 Redugdo Excéntrica em PVC (@75x100mm) un 21,63
09.01.02.210.17 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 47,72
09.01.02.210.18 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 106,23
09.01.02.210.15 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 24,43
09.01.02.210.16 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 31,69
09.01.02.210.14 Té 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 18,85
09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta - ponta, @ 40 mm m 17,07
09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 100 mm m 40,27
09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 150 mm m 63,89
09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 200 mm m 88,60
09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 50 mm m 23,42
09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 75 mm m 27,55
09.01.02.300 TUBOS E CONEXOES DE PVC MARROM SOLDAVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x 3/4" un 5,02
09.01.02.300.90 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 6,08
09.01.02.300.141 |Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 1/4" un 11,25
09.01.02.300.91 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 1/2" un 9,00
09.01.02.300.92 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 17,53
09.01.02.300.93 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 36,26
09.01.02.300.94 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 25mm x 3/4" un 28,37
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09.01.02.300.95 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  32mm x 1~ un 30,67
09.01.02.300.96 Adaptador soldével longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 50mm x 11/2"~ un 46,02
09.01.02.300.97 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 60mm x 2~ un 72,63
09.01.02.300.98 Adaptador soldavel longo com flange de PVC marrom, em reservatorio, @ 75mm x 21/2" un 257,27
09.01.02.300.99 Adaptador soldédvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 85mm x 3~ un 299,74
09.01.02.300.78 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ %" x 5" un 5,23
09.01.02.300.79 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1" x %" un 8,04
09.01.02.300.80 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1" un 10,32
09.01.02.300.81 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 15" x 1" un 12,79
09.01.02.300.82 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1%4" un 12,57
09.01.02.300.83 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 2" x 11" un 23,94
09.01.02.300.50 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 110 mm x 85 mm un 96,88
09.01.02.300.44 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 25 mm x 20 mm un 5,23
09.01.02.300.45 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 mm un 6,07
09.01.02.300.46 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm x 32 mm un 7,26
09.01.02.300.47 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 50 mm x 40 mm un 13,19
09.01.02.300.48 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm x 60 mm un 31,26
09.01.02.300.49 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 85 mm x 75 mm un 28,02
09.01.02.300.42 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 60 mm un 64,25
09.01.02.300.43 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 75 mm un 58,15
09.01.02.300.31 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 32 mm x 20 mm un 8,69
09.01.02.300.32 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 20 mm un 11,28
09.01.02.300.33 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 25 mm un 11,81
09.01.02.300.34 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 25 mm un 12,65
09.01.02.300.35 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 32 mm un 14,09
09.01.02.300.36 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 25 mm un 18,54
09.01.02.300.37 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 32 mm un 20,92
09.01.02.300.38 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 40 mm un 22,02
09.01.02.300.39 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 50 mm un 25,33
09.01.02.300.40 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 75 mm x 50 mm un 31,30
09.01.02.300.41 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 85 mm x 60 mm un 35,77
09.01.02.300.142 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @25mm un 3,85
09.01.02.300.143 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @50mm un 13,32
09.01.02.300.59 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 178,44
09.01.02.300.51 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 20 mm un 10,58
09.01.02.300.52 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,32
09.01.02.300.53 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 32 mm un 13,21
09.01.02.300.54 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 20,71
09.01.02.300.55 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 50 mm un 27,85
09.01.02.300.56 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 38,31
09.01.02.300.57 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 54,67
09.01.02.300.58 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 81,21
09.01.02.300.68 Curva 90° solddvel de PVC marrom @ 110 mm un 228,29
09.01.02.300.60 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 11,24
09.01.02.300.61 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 12,12
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09.01.02.300.62 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 16,70
09.01.02.300.63 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 40 mm un 27,53
09.01.02.300.64 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 31,00
09.01.02.300.65 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 60 mm un 56,49
09.01.02.300.66 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 79,00
09.01.02.300.67 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 85 mm un 105,15
09.01.02.300.112 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 260,37
09.01.02.300.104 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,56
09.01.02.300.105 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,34
09.01.02.300.106 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 13,71
09.01.02.300.107 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 20,50
09.01.02.300.108 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 22,29
09.01.02.300.109 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 46,58
09.01.02.300.110 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 93,10
09.01.02.300.111 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 106,88
09.01.02.300.100 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 20mm x %" un 21,04
09.01.02.300.102 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 25mm x %" un 12,67
09.01.02.300.121 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 282,34
09.01.02.300.113 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,16
09.01.02.300.114 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,92
09.01.02.300.115 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 11,30
09.01.02.300.116 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 19,40
09.01.02.300.117 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 13,90
09.01.02.300.118 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 41,83
09.01.02.300.119 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 122,08
09.01.02.300.120 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 141,01
09.01.02.300.123 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 25 x 20 mm un 6,20
09.01.02.300.124 |Luva de reducdo solddvel de PVC marrom @ 32 x 25 mm un 9,20
09.01.02.300.125 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 40 x 32 mm un 12,72
09.01.02.300.128 |Luva de reducdo solddvel de PVC marrom @ 50 x 25 mm un 14,70
09.01.02.300.129 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 60 x 50 mm un 23,45
09.01.02.300.127 |Luva de reducdo solddvel de PVC marrom @ 75 x 60 mm un 32,56
09.01.02.300.130 |Luva solddvel de PVC azul com rosca metdlica @ 25 mm x 1/2" un 10,63
09.01.02.300.131 |Luva soldavel de PVC azul com rosca metdlica @ 25 mm x 3/4" un 12,12
09.01.02.300.140 |Luva soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 107,65
09.01.02.300.132 |Luva soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 5,34
09.01.02.300.133 |Luva soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,78
09.01.02.300.134 |Luva soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 7,41
09.01.02.300.135 |Luva soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 12,30
09.01.02.300.136 |Luva soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 13,95
09.01.02.300.137 |Luva soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 23,13
09.01.02.300.138 |Luva soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 37,55
09.01.02.300.139 |Luva soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 67,78
09.01.02.300.72 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 14,86
09.01.02.300.73 Niple de PVC roscavel, ¢ 114" un 18,39
09.01.02.300.74 Niple de PVC roscavel, ¢ 2" un 22,73
09.01.02.300.71 Niple de PVC roscavel,g 1" un 11,35
09.01.02.300.70 Niple de PVC roscavel,p 3/4" un 9,71
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09.01.02.300.01 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metalica, @ 20 mm x 20 mm x 1/2" un 20,17
09.01.02.300.02 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 25 mm x 25 mm x 1/2" un 19,37
09.01.02.300.03 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metalica , @ 25 mm x 25 mm x 3/4" un 21,85
09.01.02.300.12 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 220,95
09.01.02.300.04 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,33
09.01.02.300.05 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,82
09.01.02.300.06 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 14,36
09.01.02.300.07 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 25,13
09.01.02.300.08 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 21,86
09.01.02.300.09 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 50,14
09.01.02.300.10 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 91,85
09.01.02.300.11 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 135,24
09.01.02.300.122 |Té de redugdo soldavel de PVC marron @ 50 x 25mm un 24,40
09.01.02.300.30 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 110 mm m 113,32
09.01.02.300.22 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 20 mm m 7,87
09.01.02.300.23 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 25 mm m 9,59
09.01.02.300.24 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 32 mm m 16,07
09.01.02.300.25 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 40 mm m 22,52
09.01.02.300.26 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 50 mm m 24,57
09.01.02.300.27 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 60 mm m 40,00
09.01.02.300.28 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 75 mm m 57,67
09.01.02.300.29 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 85 mm m 76,29
09.01.02.300.21 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 521,37
09.01.02.300.13 Uni3o assento conico soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 12,99
09.01.02.300.14 Unido assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 14,92
09.01.02.300.15 Uni3o assento conico soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 21,69
09.01.02.300.16 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 39,94
09.01.02.300.17 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 43,48
09.01.02.300.18 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 96,99
09.01.02.300.19 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 190,56
09.01.02.400 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO

09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 153,50
09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 187,74
09.01.02.500 TUBOS E CONEXOES DE COBRE / BRONZE

09.01.02.500.48 Conector de bronze soldavel sem anel, bolsa x rosca F, @ 22 x 3/4" un 19,40
09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 10,66
09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 16,62
09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 23,98
09.01.02.500.34 Luva de bronze soldavel com anel, bolsa x bolsa, @ 35 un 30,48
09.01.02.500.31 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 6,96
09.01.02.500.32 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 10,04
09.01.02.500.33 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 14,99
09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldével, @ 15, Classe E, sem conexdes m 26,67
09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldavel, @ 22, Classe E, sem conexdes m 44,46
09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldével, @ 28, Classe E, sem conexdes m 54,73
09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldavel, @ 35, Classe E, sem conexdes m 74,10
09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldével, @ 42, Classe E, sem conexdes m 99,49
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09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldével, @ 54, Classe E, sem conexdes m 143,56

09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUIGOES DIVERSOS

09.01.02.900.22 Acabam.eAnto crom"ado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha un 32,77
prata, didametro %", ou equivalente

09.01.02.900.08 Anel de vedagdo 100mm para bacia sanitéria un 9,62

09.01.02.900.49 I?aua sanitdria convencional (‘ie~louga brancaIS|fonada - com fuiro para jato - consumo de 6 un 371,93
litros por fluxo de descarga; sifdo oculto e saida de esgoto vertical

09.01.02.900.50 Bacia sanltérla convencmnlal de louga branc‘a sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de un 260,01
descarga; sifdo oculto e saida de esgoto horizontal

09.01.02.900.07 Bolsa de ligagdo para bacia sanitaria, tubulagdo com didmetro 1%" un 10,02

09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitaria un 4,13

- z - — Pya

09.01.02.900.10 EngateAerX|veI cromado, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Deca un 35,61
ou equivalente

09.01.02.900.58 Engate flexivel em pléstico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalagdo un 8,93

09.01.02.900.09 Engate.ﬂexwel em PVC, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Clodal, un 12,41
ou equivalente
Hidrémetro ¢ 1 1/2" (50mm), em liga de cobre/lat3o, extremidades com rosca BSP, ref:

09.01.02.900.41 763,03
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente un
Hidrémetro ¢ 3" (85mm), em liga de cobre/lat3o, extremidades com rosca BSP, ref:

09.01.02.900.42 2.201,42
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente un
Hidrémetro ¢ 3/4" (25mm), em liga de cobre/latdo, extremidades com rosca BSP, ref:

09.01.02.900.40 135,38
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente un

09.01.02.900.57 Lavato.rlo louga F)ranca s~uspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular - un 109,77
fornecimento e instalagdo

09.01.02.900.47 REM.07_Remanejamento de kit cavalete de PVC, @ 3/4, padrdo SABESP un 89,84

09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de bdia un 22,46

09.01.02.900.37 Sifdo para lavatdrio cromado 1X1.%", ref. DECA, ou equivalente un 131,29

09.01.02.900.35 Sifdo para lavatério em PVC 1 1/2" un 11,76

09.01.02.900.38 Sifdo para mictdrio cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 178,24

09.01.02.900.36 Sifdo para pia cromado 2" un 178,24

09.01.02.900.04 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 18,20

09.01.02.900.02 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria un 16,67

Z 7

09.01.02.900.20 Vélvula de deSt.:a.r.ga ref. DECA, modelo HIDRA MAX 1.%" completa com acabamento un 274,82
cromado (domiciliar), ou equivalente

09.01.02.900.56 VaIvuI? em plast.lco cronjado tipo americana 3 1/2" x 1 1/2" sem adaptador para pia - un 19,07
fornecimento e instalagdo

09.01.02.900.45 Valvula para lavatério em latdo forjado, acabamento cromado un 26,94

09.01.02.900.44 Valvula para lavatério em PVC, 1" un 7,21

09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSORIOS

09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersivel un 422,56

09.01.02.901.01 Re.tl.rada do con.Junto. motor-Pomba por problema no motor, para execu¢do de reparo em un 179,68
oficina e posterior reinstalacdo

09.01.02.903 TUBOS E CONEXOES DE CPVC

09.01.02.903.91 Buc’ha de reduga.o, CPVC, ?oldaveli DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribuigdo un 34,53
de adgua - fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.06 Joelho‘45 graus,ACPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - un 13,54
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.07 Joelho‘45 graus,ACPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - un 17,7
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.08 Joielho 45~graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento un 31,55
e instalagdo

09.01.02.903.09 ioiilgzlzzag()raus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento un 62,21
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09.01.02.903.10 Jo.elho 45~graus, CPVC, soldével, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento un 15427
e instalacdo

09.01.02.903.11 Joelho.90 graus,.CPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 9,41
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.12 Joelho.90 graus,.CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 15,19
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.13 Jo.elho 90~graus, CPVC, soldével, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento un 31,55
e instalacdo

09.01.02.903.14 Jo.elho 90~graus, CPVC, soldével, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento un 61,25
e instalacdo

09.01.02.903.15 Jo.elho 90~graus, CPVC, soldével, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento un 64,80
e instalacdo

09.01.02.903.16 !.uva, CP~VC, soldédvel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e un 8,04
instalacdo

09.01.02.903.17 LL{va, CPV~C, solddvel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento un 9,73
e instalacdo

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 19,15

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 34,12

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 123,83

09.01.02.903.32 'I:e de reducac.>, CPVC, 59Idavel,~DN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de un 18,72
dgua - fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.27 Té mlsi.:urador, (%PVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribuigdo de 4gua - un 17,61
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.28 Te, CPV(E, solddvel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e un 17,03
instalacdo

09.01.02.903.29 Té, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 49,88

09.01.02.903.30 Té, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 77,25

09.01.02.903.31 Té, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 173,14
Tubo, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento

09.01.02.903.01 e instalagdo m 32,91
Tubo, CPVC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento

09.01.02.903.02 e instalagdo m 46,37

09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 49,32

09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 74,87

09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo m 114,72

09.01.02.903.37 Ufuao, CPYC, soldédvel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento un 18,02
e instalacdo

09.01.02.903.38 Unlao,.CPVC, sol.davel, D~N 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - un 24,48
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.39 Pnlao, C~PVC, soldédvel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 50,02
instalacdo

09.01.02.903.40 Pnlao, C~PVC, solddvel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 113,24
instalacdo

09.01.02.903.41 Pnlao, C~PVC, soldédvel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 163,99
instalacdo

09.01.08 INSTALAGOES E FIXACOES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
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09.01.08.100 APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS
09.01.08.100.02 Bacia sanitdria de louga com caixa acoplada, padrdo popular (SEM FORNECIMENTO DE un 99,58
MATERIAIS)
09.01.08.100.01 Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessérios (SEM un 148,23
FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
09.01.08.100.10 Engate flexivel cromado, diametro da se¢do 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 112,30
09.01.08.100.09 Engate flexivel PVC, diametro da se¢do 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 112,30
09.01.08.100.04 Lavatdrio de louga branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 112,30
09.01.08.100.03 Lavatério de louga branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 112,30
09.01.08.100.05 Mictério de louga (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 112,30
09.01.08.100.08  |Torneira metdlica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 22,46
09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 196,09
Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria. - spud (SEM FORNECIMENTO DE
09.01.08.100.06 10,02
MATERIAIS) un
Vdlvula de reten¢io horizontal de aco galvanizado diametro 1/1/4" (SEM FORNECIMENTO
09.01.08.100.11 207,75
DE MATERIAIS) un
09.01.08.160 PORTAS E ACESSORIOS
09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para diviséria (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 11,93
09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICACAO VISUAL E ACESSORIOS
09.01.08.170.04. Chumbamento de base para instalagdo de tétens em estagées (SEM FORNECIMENTO DE un 338,70
MATERIAIS)
09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de aco un 19,16
09.01.08.170.06 Chumbamento de lixeira externa de estag¢do 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE un 49,66
MATERIAIS)
09.01.08.170.05 ChumbarT\ento d~e pedestal, confeCC|on‘ado~em ‘ac;o com tubo diametro 4" espessura un 248,38
6,55mm instalagdo de placas de comunicagdo visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
09.01.08.170.07 Chu’mbamento de requadros de ago para grelhas, tampas de hidrémetro, tampas de ponto un 39,18
de dgua. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
09.01.08.170.01 Placa de comunicagdo visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 40,64
MATERIAIS)
09.01.08.170.02 Placa de comunicagdo visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 49,66
MATERIAIS)
09.01.08.170.03 Placa de comunicagdo visual para identificagdo de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE un 67,74
MATERIAIS)
09.01.08.190 SERRALHERIA
FIxagdo de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO
09.01.08.190.01 2 25,39
DO ALAMBRADO) m
09.01.10 MANUTENGCAO DE EDIFICACOES
09.01.10.100 CHAPAS
09.01.10.100.03 Chapa de aco lisa, espessura 1/2" m? 1.138,30
09.01.10.100.02 Chapa de aco lisa, espessura 3/8" m? 869,88
09.01.10.100.04 Chapa Metalica Xadrez e=3/16" m? 653,60
09.01.10.110 CAIXILHOS
09.01.10.110.34 Batente de madeira maciga para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 219,76
09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x 1/4" m 72,45
09.01.10.110.08 Esquadria de aluminio, sistema "Maxm ar" m? 869,74
09.01.10.110.07 Esquadria de aluminio, sistema de correr m? 489,46
09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 245,40
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09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 313,89
09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, macganeta tipo alavanca un 245,40
09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, macganeta tipo alavanca un 313,89
09.01.10.110.66 Fech.adura para !:Jorta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por un 93,65
movimento deslizante
09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latdo, acabamento cromado un 93,65
09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 66,72
09.01.10.110.27 Fornecimento e execugdo da vedagio e calafetagdo de esquadria e batentes com agente m 13,68

expansivo (espuma de poliuretano).

09.01.10.110.29 Fornegmento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 462,76
inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m

09.01.10.110.30 Fornegmento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 464,54
inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m

09.01.10.110.31 Fornegmento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 504,13
inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m

09.01.10.110.32 Fornegmento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 533,68
inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m

Fornecimento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira,

09.01.10.110.33 inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m un 550,36
09.01.10.110.37 Jogo de guarnigdo de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 ma 1,00 m un 28,45
09.01.10.110.52 Maganeta tipo alavanca un 56,44
09.01.10.110.51 Maganeta tipo bola un 92,11
09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 25,05
09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 12,58
09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m? 447,35
09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 166,08
09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 161,00
09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm m? 446,07
09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =3 mm m? 151,93
09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 195,03
09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =5 mm m? 232,74
09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =6 mm m? 272,74
09.01.10.110.14 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =3 mm m? 161,00
09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 200,99
09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =5 mm m? 227,66
09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =6 mm m? 267,66
09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm m? 351,38
09.01.10.130 SERRALHERIA

09.01.10.130.44 Aplicagdo de manta liquida flexivel impermeabilizante m? 39,49
09.01.10.130.43 Aplicagdo de primer epoxi em estrutura metalica, e=100 micra, a revélver m? 39,56
09.01.10.130.30 Aplic,a.géo de primer intermec.liério epdxi mastic, .cozn trincha ou rolo em superficie m? 26,28

metalica, com espessura de filme seco de 120 micrémetros

09.01.10.130.18 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-10 un 23,30
09.01.10.130.19 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-12 un 23,70
09.01.10.130.16 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha pléstica S-6 un 22,82
09.01.10.130.07 Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar m? 604,81
09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m? 2,79
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09.01.10.130.47 DEM.76_Remogdo de cantoneiras metalicas em geral (até 4,0kg/m) m 18,30
09.01.10.130.49 Remocgdo de degraus metalicos das passarelas historicas un 240,49
09.01.10.130.48 Remogdo de degraus metalicos em perfil U das passarelas metélicas un 158,70
09.01.10.130.26 Reparos em porta pantogréafica m? 158,82
N 1 " H 2

09.01.10.130.55 Retirada fﬂe chapas metalicas, espessura de 1/4" e aproximadamente 50kg/m? (com m? 109,57

reaproveitamento)

. ST 0 n 2

09.01.10.130.56 Retirada fﬂe perfil 'U' metalico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m? (com m 73,05

reaproveitamento)
09.01.10.130.57 DEM.54_Retirada de telas metélicas (com reaproveitamento) m? 4,87
09.01.10.150 COBERTURAS
09.01.10.150.06 Instalagdo ou substitui¢do de telhas de qualquer categoria, com vdos de até 5,00m m? 24,34
09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.627,48
09.01.10.150.02 Substitui¢do de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 13,56
09.01.10.150.01 Substituicdo de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 4,05
09.01.10.150.03 Substitui¢do de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 50,82
09.01.10.150.04 Substituicdo de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 64,44
09.03 MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00.100.01 Verificagdo e estudos para a corregdo geométrica das vias e aparelhos de mudanga de via - m 1,08

AMVS
09.03.01 SERVICOS DE CONTROLE E INSPECAO
09.03.01.100.01 Inspegdo Iocallza.da em trilhos, fqldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com un 141,18

emprego de equipamento portatil
09.03.03 SERVICOS DE PROSPECCGES DA SUPER E INFRAESTRUTURA
09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.525,50
09.03.03.100.01 Prospecgdo da via férrea corrida - servigos e materiais km 318,29
09.03.03.100.02 Prospecg¢do dos AMVs (AREMA e UIC) - servigos e materiais un 136,41
09.03.03.100.03 Servigos de rondas nas linhas corridas e patios km 121,82
09.03.05 SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA
09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVA(JAO DA FAIXA
09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 23,91
09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,38
09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m? 21,21
09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 23,91
09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,38
09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 37,34
09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veiculo rodoviario m3 x km 1,33
09.03.05.010 LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVAGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE

T ARTE

09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 345,60
09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m? 70,99
09.03.05.100 OBRAS DE CONTENGAO - RECUPERAGAO DE TALUDES
09.03.05.100.03 Execugdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 109,21
09.03.05.100.05 Remocgdo de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m? 94,60
09.03.05.100.04 Remocgdo de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m? 88,12
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09.03.05.100.06 Remogdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 73,00
09.03.05.100.07 Remogdo de para-lastro m 94,60
09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS
09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m3 283,76
09.03.05.110.03 Fscavagéo manual do pogo com revestimento em ago corrugado galvanizado e =2,7 mm - m3 662,47
jusante / montante
09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 47,99
09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 45,52
09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 12,41
09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 11,96
09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubulagdes c/concreto projetado fck=20Mpa m? 196,25
09.03.05.120 SERVICOS DE DEMOLICOES
09.03.05.120.02 Demoligdo de dormentes de concreto de 2,80m un 18,41
09.03.05.120.03 Demoligdo mecanizada de elementos de alvenaria m? 95,20
09.03.06 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
09.03.06.100 SERVICOS NA DORMENTAGAO - LINHA CORRIDA
09.03.06.100.01 Substituicdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 21,09
09.03.06.100.02 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 41,03
09.03.06.100.03 Substituicdo de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 66,05
09.03.06.100.05 Substituicdo de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 63,28
09.03.06.100.04 S.ubstituigéo dv? Df)rmentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, un 92,79
viadutos, pontilhdes, etc)
09.03.06.110 SERVICOS NA DORMENTAGCAO - APARELHOS DE MUDANCA DE VIA -AMV
09.03.06.110.19 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 82,25
09.03.06.110.20 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 82,25
09.03.06.110.21 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 88,12
09.03.06.110.22 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 94,00
09.03.06.110.23 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 99,86
09.03.06.110.24 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 105,74
09.03.06.110.25 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 111,61
09.03.06.110.26 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 117,49
09.03.06.110.27 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 123,37
09.03.06.110.28 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 129,24
09.03.06.110.29 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 135,12
09.03.06.110.30 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 140,99
09.03.06.110.31 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 146,87
09.03.06.110.32 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 152,74
09.03.06.110.33 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 158,62
09.03.06.110.01 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 29,41
09.03.06.110.02 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 31,57
09.03.06.110.03 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 33,73
09.03.06.110.04 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 35,89
09.03.06.110.05 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 40,21
09.03.06.110.06 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 43,99
09.03.06.110.07 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 45,80
09.03.06.110.08 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 48,46
09.03.06.110.09 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 52,32
09.03.06.110.10 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 56,54
09.03.06.110.11 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 58,98

Pagina 85 de 95



SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

< CPTM

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos pregos: margo/2021

.. |113,93% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 21/05/2021

Encargos sociais: . . . . .

86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais

. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)

09.03.06.110.12 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 61,39
09.03.06.110.13 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 63,22
09.03.06.110.14 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 65,63
09.03.06.110.15 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 68,06
09.03.06.110.16 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 70,50
09.03.06.110.17 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 72,79
09.03.06.110.18 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 97,63
09.03.06.110.34 Substituicdo de dormentes especiais de madeira em AMV situado na regido da maquina de un 79,20

chave
09.03.06.120 REESPACAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES
09.03.06.120.05 Corregdo de Bitola em Via Corrida m 18,53
09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 8,72
09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 8,43
09.03.06.120.02 Reespagamento de Dormente de Concreto un 10,97
09.03.06.120.01 Reespagamento de Dormente de Madeira un 12,45
09.03.06.130 SUBSTITUIGAO DE TRILHO
09.03.06.130.13 Alivio de Tensdo Térmica nos Trilhos m 17,72
09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 5,08
09.03.06.130.15 Furagdo de Trilho a Frio un 2,08
09.03.06.130.02 Substituicdo de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 16,00
09.03.06.130.01 Substituicdo de TR-50 por TR-50 m 18,71
09.03.06.130.12 Substituicdo de TR-50 por TR-57 m 18,71
09.03.06.130.03 Substituicdo de TR-57 por TR-57 m 18,71
09.03.06.130.11 Substituicdo de TR-57 por UIC-60 m 16,31
09.03.06.130.08 Substituicdo de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 16,00
09.03.06.130.09 Substituicdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 19,25
09.03.06.130.06 Substituicdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 22,91
09.03.06.130.04 Substituicdo de TR-68 por TR-68 m 21,65
09.03.06.130.10 Substituicdo de TR-68 por UIC-60 m 19,25
09.03.06.130.07 Substituicdo de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 16,00
09.03.06.130.05 Substituigdo de UIC-60 por UIC-60 m 16,31
09.03.06.140 SERVICOS EM APARELHOS DE MUDANCA DE VIA - AMV
09.03.06.140.42 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.836,00
09.03.06.140.44 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.268,00
09.03.06.140.40 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 10 un 1.512,00
09.03.06.140.41 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 12 un 1.836,00
09.03.06.140.43 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 14 un 2.160,00
09.03.06.140.45 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 16 un 2.484,00
09.03.06.140.39 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 8 un 1.080,00
09.03.06.140.81 Montagem e instalagdo de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 6.547,68
09.03.06.140.37 Revisdo e Consolidagdo das Fixagdes nos AMVs un 2.179,45
09.03.06.140.76 Substitui¢do de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.674,58
09.03.06.140.77 Substituigdo de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.674,58
09.03.06.140.08 Substituicdo de agulha 1.7,60m L{I(F—GO com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de un 6.484,03

encosto e placas de apoio especiais
09.03.06.140.13 Substitui¢do de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 5.186,68
09.03.06.140.82 Substituigdo de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.199,81
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09.03.06.140.01 Substituicdo d.e agulha.! 5.,029m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.198,06
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.02 Substituicdo d.e agulha.! 5.,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.191,71
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.72 Substituicdo de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.946,58
09.03.06.140.09 Substitui¢do de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.946,68
09.03.06.140.03 Substituicdo d.e agulha.! 5.,943m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.645,38
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.73 Substituicdo de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.270,63
09.03.06.140.74 Substitui¢do de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.378,67
09.03.06.140.04 Substituicdo d.e agulha.! E.3,705m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.645,38
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.10 Substituicdo de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.594,68
09.03.06.140.05 Substituicdo qe agulhé 7‘,925m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.517,64
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.80 Substitui¢do de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.918,58
09.03.06.140.75 Substituicdo de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.918,58
09.03.06.140.06 Substituicdo qe agulhé ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.517,64
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.07 Substituicdo qe agulhé ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.959.24
placas de apoio especiais - TR 68
09.03.06.140.11 Substitui¢do de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.458,68
09.03.06.140.12 Substituicdo de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.674,68
09.03.06.140.62 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.276,32
09.03.06.140.61 Substituicdo de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.628,32
09.03.06.140.60 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.304,32
09.03.06.140.79 Substituicdo de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.412,32
09.03.06.140.34 Substitui¢do de Contratrilho com 10 Placas un 148,33
09.03.06.140.83 Substituicdo de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 150,08
09.03.06.140.35 Substituicdo de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 137,53
09.03.06.140.36 Substituicdo de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 220,58
09.03.06.140.33 Substituicdo de Contratrilho com 8 Placas un 126,26
09.03.06.140.21 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-50 un 2.384,32
09.03.06.140.63 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-57 un 2.384,32
09.03.06.140.23 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.680,32
09.03.06.140.31 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.358,78
09.03.06.140.24 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.384,32
09.03.06.140.32 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.911,71
09.03.06.140.69 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.304,32
09.03.06.140.15 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-45 un 1.628,32
09.03.06.140.16 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-50 un 1.628,32
09.03.06.140.17 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 un 1.628,32
09.03.06.140.26 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.913,76
09.03.06.140.70 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-50 un 1.952,32
09.03.06.140.18 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 un 1.952,32
09.03.06.140.27 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.308,03
09.03.06.140.19 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 un 2.276,32
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09.03.06.140.28 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.702,32
09.03.06.140.20 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 un 2.384,32
09.03.06.140.29 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 2.911,71
09.03.06.140.71 Substi.ttfigﬁo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio un 3.040,57
Especiais
09.03.06.140.22 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 un 2.600,32
09.03.06.140.30 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 3.040,57
09.03.06.140.14 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 un 1.304,32
09.03.06.140.25 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.574,44
09.03.06.140.64 Substituigdo de jacaré mével UIC-60 un 2.911,71
09.03.06.140.48 Substituicdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.600,32
09.03.06.140.52 Substituigdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.600,32
09.03.06.140.47 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.276,32
09.03.06.140.51 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.600,32
09.03.06.140.56 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.276,32
09.03.06.140.46 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.628,32
09.03.06.140.50 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.276,32
09.03.06.140.55 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.628,32
09.03.06.140.66 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.276,32
09.03.06.140.67 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.276,32
09.03.06.140.68 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.600,32
09.03.06.140.54 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.276,32
09.03.06.140.49 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.600,32
09.03.06.140.53 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.600,32
09.03.06.140.38 Substituigdo de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 21,60
09.03.06.140.59 Substituigdo de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.276,32
09.03.06.140.57 Substituicdo de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.304,32
09.03.06.140.78 Substituigdo de Perna do Jacaré TR-57 un 1.736,32
09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL
09.03.06.150.02 Instalagdo / Substituicdo de Aparelho de Manobra Manual un 648,00
09.03.06.150.01 Manutengdo e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 216,00
09.03.06.150.03 Substituigdo ou Instalagdo de Trava (tramela) para Agulha un 49,68
09.03.06.160 MANUTENCAO DAS UNIOES DE TRILHOS
09.03.06.160.07 Conservacgdo de Juntas Isolantes un 47,52
09.03.06.160.06 Conservagao de Juntas Mecanicas un 32,40
09.03.06.160.08 Instalagdo de Tala Mecanica ou Tala de Emergéncia un 45,30
09.03.06.160.02 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 21,22
09.03.06.160.01 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 21,22
09.03.06.160.03 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 21,22
09.03.06.160.04 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 24,82
09.03.06.160.05 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 22,30
09.03.06.160.09 Substituigdo ou Reposi¢do de Parafusos em Juntas de Trilho un 47,52
09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedancia un 78,76
09.03.06.170.01 Substituigdo de Rail-Bond fixado por parafuso un 43,20
09.03.06.180 MANUTENGAO EM FIXAGOES DE VIA PERMANENTE
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09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 15,63
09.03.06.180.06 Instalacdo e/ou Substituicdo de Isoladores un 3,60
09.03.06.180.01 Reaperto das Fixa¢Ges km 2.558,12
09.03.06.180.05 Substituigdo de Grampo Elastico un 1,79
09.03.06.180.07 Substituicdo de Palmilha un 5,40
09.03.06.180.08 Substitui¢do de Placa de Apoio em Via Corrida un 8,43
09.03.06.180.09 Substituicdo de Placa de Apoio Especial - AMV un 12,02
09.03.06.180.03 Substituigdo de Tirefdo com nova furagdo un 1,34
09.03.06.180.02 Substituicdo de Tirefdo simples (mesma furagdo) un 1,03
09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes un 2,54
09.03.06.182 SERVICOS DE REGULARIZA(JAO DA VIA E AMV

09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposigdao do ombro m 43,20
09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 19,40
09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularizacdo da brita sobre os dormentes m3 16,20
09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m3 68,57
09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m? 134,43
09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA N2 10 un 1.455,50
09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA N2 12 un 1.746,60
09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA N¢ 14 un 2.037,70
09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA N2 16 un 2.328,80
09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA N2 8 un 1.164,40
09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV N2 15 un 2.183,25
09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 2.911,00
09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.493,20
09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.746,60
09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentag¢do de Concreto m 14,55
09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentag¢do de Madeira m 14,55
09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE

09.03.06.187.22 Carga de acessorios metdlicos e fixagdes em veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,25
09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veiculo CPTM m?3 70,21
09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,08
09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veiculo CPTM m? 58,51
09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessorios metalicos fixagdes e transporte rodovidrio até o 12 km T 75,07
09.03.06.187.26 Carga Ie’ qescalrga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte . 76,35

rodoviario até o0 12 km

09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m3 170,34
09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodovidrio até o 12 km m3 188,06
09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodovidrio até o 12 km T 76,35
09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 82,71
09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 38,59
09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m? 135,86
09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodoviario até o 12 km m3 147,80
09.03.06.187.24 Descarga de acessérios metalicos e fixagdes de veiculo CPTM T 28,63
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09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,25
09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veiculo CPTM m? 93,61
09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,72
09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veiculo da CPTM m? 78,01
09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.42 Transporte de acessérios metalicos e fixages, em veiculo rodoviario TXKM 3,05
09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veiculo rodoviario TXKM 3,05
09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veiculo rodovidrio m3 x km 3,05
09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veiculo rodoviario m3x km 3,05
09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veiculo rodoviario TXKM 3,05
09.03.06.187.49 Transporte Rodoviario de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 5,38
09.03.06.187.34 Transporte Rodoviario de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,34
09.03.06.187.40 Transporte Rodoviario de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 12 km m3x km 2,75
09.03.06.187.48 Transporte Rodoviario de Lastro Inservivel além do 12 km m3 x km 2,75
09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE
09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m? 5,81
09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessérios metalicos e fixagdes T 61,95
09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 45,37
09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 11,15
09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 11,15
09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m3 173,52
09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m3 175,52
09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 54,74
09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA
09.03.06.192.05 Manutengdo e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrénico un 172,80
09.03.06.192.04 Manuteng3o e ajuste de lubrificadores mecanicos un 21,60
09.03.06.195 SINALIZAC[\O E MARCOS DE REFERENCIA EM VIA PERMANENTE
09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia un 26,32
09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 26,32
09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalizagdo via un 43,20
09.03.06.195.01 Fixagdo de Placa de Sinalizagdo de via un 43,20
09.03.06.195.03 Pintura da Numeragdo de Indicagdo dos Pérticos (km, pérticos e metro) un 5,89
09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 21,90
09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLICOES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA
09.03.06.197.02 Retirada. de~agulha da bitola métrica (TM) com remog&o dos componentes de fixagdo un 205,11
(placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.04 Retirada. de~jacaré duplo da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixacdo un 764,58
(placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.03 Ffetir?da de jaca.ré s~imples da bitola métrica (TM) com remog&o dos componentes de un 652,85
fixagdo (placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.01 R.etir~ada de trilho da bitola métrica (TM) com remog¢do dos componentes de fixagdo (placa, m 6,89
tirefdo, grampo, etc.)
09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA
09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 609,16
09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 649,92
09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 690,70
09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 731,10

Pagina 90 de 95



SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

< CPTM

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos pregos: margo/2021

.. |113,93% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 21/05/2021
Encargos sociais: . . . . .
86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 771,74
09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 812,52
09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 853,09
09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 884,82
09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 934,16
09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 974,91
09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 1.015,43
09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m un 1.064,09
09.03.07.130 RAIL - BOMD
09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 52,35
09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO
09.03.07.131.01 Df)rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 541,47
bitola 1.600mm - manuteng¢do
09.03.07.131.03 Df)rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 549,29
bitola 1.600mm - manutengdo
09.03.07.131.02 Df)rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 320,00
bitola 1.600mm - manutengdo
09.03.07.132 PECAS
09.03.07.132.01 Grampo elastico para olhal - manutengdo un 8,93
09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manutengdo un 3,89
09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 - manutengdo un 6.733,86
09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutengdo un 7,63
09.03.07.132.04 Placa de apoio - manutengdo un 66,00
09.03.07.132.05 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 - manutengdo un 4,43
09.03.07.132.06 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 - manutengdo un 4,43
09.03.07.133 PEDRA
09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manutengdo m3 73,02
09.03.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.08.100 LOCACAO E OPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VIA
PERMANENTE
09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 90,45
09.03.08.100.01 Escavadeira hidraulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 180,38
09.03.08.100.07 Guindaste mdvel sobre pneus, com capacidade minima de 100 toneladas h 494,86
09.03.08.100.06 Mobilizagdo e Desmobilizagdo de guindaste mével sobre pneus, com capacidade minima de g 4.673,14
100 toneladas
09.03.08.100.03 Pa carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 180,38
09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 100,15
09.03.08.100.04  |Trator de lamina sobre esteira (90 HP) (com operador) h 135,07
09.07 MANUTENCAO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
09.07.03 MANUTENCAO DO PAISAGISMO
09.07.03.100 CONSERVACAO DE AREAS VERDES
09.07.03.100.01 Irrigagdo de area plantada diaria com caminhdo irrigadeira m? 0,60
09.07.03.100.05 Manutenc3o de drea verde mensal de canteiro (faixa de area: de até 7.000 m?) m? 1,90
09.07.03.100.06 Manuteng3o de area verde mensal para poda e limpeza de drvore e arbusto m? 0,04
09.07.03.100.03 Manutengdo de area verde mensal, irrigagdo, frequéncia uma vez por semana ha 24.649,50
09.07.03.100.02 Manutengdo de area verde, compreendendo o despraguejamento de area gramada m? 0,10
09.09 DIVERSOS
09.09.90.100.15 DEM.64_Remocgdo de barra de apoio para PNE un 36,74
09.09.90.100.12 Remogdo de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergéncia-e =7 m2 20,68
cm
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09.09.90.100.14 DEM.36_Remocdo de tampo de granito em movel ou bancada, inclusive sistema de fixagdo m? 41,36
09.09.90.100.16 Remogdo do espelh? criftal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de aluminio e m? 35,96
seus elementos de fixagdo
09.09.90.100.17 DEM.81_Retirada de placas divisdrias de granilite ou similar m? 20,68
09.09.90.100.03 Substituicdo de prancha de maclzleira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura m 65,95
de 2,5cm, para passagem em nivel
09.10 SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL
09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALA(JGES PREDIAIS
09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO
09.10.01.110.08 Desobstrugdo de caixa sifonada ou ralo seco un 8,27
09.10.01.110.06 Desobstrugdo de calhas e coletores pelo processo manual m 3,10
09.10.01.110.11 Desobstrut;éo~ de sistema de drenagem de aguas pluviais pelo processo de hidrojateamento m 13,08
de alta pressdo
09.10.01.110.12 Desobstrugdo de sistema de drenagem de dguas pluviais pelo processo manual m 58,58
09.10.01.110.09 Desobstrugdo de tubulagdo de esgoto até 6" m 10,34
09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m3 118,42
09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m? 32,20
09.10.01.110.02 Limpeza e desinfecgdo de reservatério de agua m3 160,14
09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrugcdo de caixa de gordura un 8,27
09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrugdo de caixa de inspegdo un 6,20
09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrugdo de caixa de passagem un 5,17
09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificagdo m? 14,47
09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS
09.10.02.100.01 Descupinizagdo m? 6,08
10 MOBILIARIO E SINALIZACAO EM GERAL
10.01 MOBILIARIO DAS EDIFICAGOES
10.01.01 ESPELHOS
10.01.01.100 COMUNS
10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de aluminio m? 897,61
10.01.02 ARMARIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS
10.01.02.100 ARMARIOS
NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessivel (estrutura em ago inox AlSI 304 e
10.01.03.100.02 assento em polietileno), cantos arredondados, superficie antiderrapante, esp. min.=30mm, un 727,90
peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm
10.01.04.100 AGCO INOXIDAVEL
10.01.04.100.06 N.EK.OS_Lixeira simples com fixagdo na parede (ago inox com base em ago galvanizado i 2.314,95
pintado) L=25 x H=75 cm
10.01.04.100.07 N.EK.23_Lixeira simples com fixagdo no piso (ago inox com base em ago galvanizado i 2.172,74
pintado) L=25 x H=75 cm
10.01.04.100.10 N.EK.96_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo na parede (aco inox ¢/ base em aco galv. i 5.637,68
pintado)
10.01.04.100.02 N.EK.97_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo no piso (aco inox ¢/ base em aco galv. i 6.669,91
pintado)
10.01.07 COMUNICACAO VISUAL
10.01.07.100 COMUNICAGAO VISUAL PARA ESTAGCOES
E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm
10.01.07.100.12 face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (30x30) fixagdo por fita dupla face un 45,15
em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.
10.01.07.100.107 |Execugdo de fundagdo em concreto armado para Totem padrdo Fupam un 266,74
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10.01.07.100.66

H - Placas de Emergéncia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
15x15cm, e=2mm na cor padrdo. Pictogramas com impressao em Silkscreen tinta
fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita
por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

13,39

10.01.07.100.67

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
20x20cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos pictogramas e na
face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por
adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

25,92

10.01.07.100.15

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado
na cor padrdo, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (80x20)
fixagdo por fita dupla face em todo o perimetro ou com abragadeira de nylon.

un

78,05

10.01.07.100.98

Mapa tatil com fixagdo no piso (ago inox) L=100 x C=100 x H=20 cm

<

4.784,19

10.01.07.100.88

MT - Mapa Tatil - Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo
e braile por processo de impressdo plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrilico,
com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por
meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensdo: 40 x 40 cm

un

625,79

10.01.07.100.103

NEK.195_Mapa tétil com botdo de comando, fixagdo no piso (ago inox)

<

4.859,19

10.01.07.100.95

Placa "AREA CLASSIFICADA", em aluminio ou PVC, 3 cores, dimens&es 250 mm x 180 mm x
esp. aprox. 0,5 mm, com fixagcdo por parafuso e bucha.

un

11,69

10.01.07.100.96

Placa "ATENCAO: LIGUE O EXAUSTOR..", em aluminio ou PVC, 1 cor, dimens&es 250 mm x
180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

11,69

10.01.07.100.97

Placa "E PROIBIDO FUMAR ..", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 200 mm x 180 mm x
esp. aprox. 0,5 mm, com fixagdo por parafuso e bucha.

un

29,35

10.01.07.100.62

Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGENCIA .. ", em aluminio ou PVC, com dimensdes
minimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixagdo.

un

17,67

10.01.07.100.63

Placa "PERIGO - CHOQUE ELETRICO", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimens&es 250 mm x
180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

11,90

10.01.07.100.93

Placa de filme de policarbonato dimensGes aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm,
"APERTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixagdo no Intercomunicador de pavimento; texto
com 22 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, pintado no
verso da placa

un

34,95

10.01.07.100.94

Placa de filme de policarbonato dimensGes aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm,
"ACESSO A.." ou "ACESSO AOQ.."; para fixagdo na botoeira de chamada; texto com
aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor
cinza, pintado no verso da placa

un

50,95

10.01.07.100.05

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior,
acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrdo na face frontal e aplicagdo de
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na
porta.

un

21,32

10.01.07.100.77

PTW - Placa Tatil para Sanitdrio - Chapa em pelicula PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face
posterior do PETG com impressdo em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrilico
e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

105,60

10.01.07.100.115

REM.02_Remanejamento de Totem de Estagdo

un

599,69
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10.01.07.100.54

PP3 - Pértico 3 Mddulos com Placa de Sinalizagdo - Dupla face, 443,26x244cm composto
por chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), 375x123cm,
e=3mm na cor branca com aplicagdo dos mapas, informagdes ou publicidade em vinil
adesivo com impressao digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM -
Aluminum Compound Material), 375x35,5cm, e=3mm acabamento para pintura na cor
vermelha Pantone 485, 60% de brilho e aplicagdo de adesivo ref. 3M ou equivalente nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais
com 244cm e ¢=5" e travessas horizontais com @¢=3", esta estrutura deve ser soldada na
chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso

un

11.160,55

10.01.07.100.52

PP2 - Pértico 2 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 318,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), 250x123cm, e=3mm
na cor branca com aplicagdo dos mapas, informac&es ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
Compound Material), 250x35,5cm, e=3mm acabamento para pintura na cor vermelha
Pantone 485, 60% de brilho, e aplicagdo de adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e g=5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada
na chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso

un

9.722,45

10.01.07.100.50

PP1 - Pértico 1 Mddulo com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 193,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM -Aluminum Compound Material), 125x123cm, e=3mm
na cor branca com aplicagdo dos mapas, informagdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
Compound Material), 125x35,5cm, e=3mm e acabamento para pintura na cor vermelha
Pantone 485, 60% de brilho, e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e =5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada
na chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso.

un

8.210,71

10.01.07.100.102

Sinaliza¢do de borda de degraus com pintura epdxi, 20,00 x 2,00 cm - (EC-52)

un

12,71

10.01.07.100.108

SMT_Sinalizagdo de Mapa Tatil com pelicula refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M
Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tatil
ao lado do botdo. Esta pelicula deve ter aplicagdo de textos em relevo e pontos de braile
por deposigdo de resina poliéster na formagdo de relevos. Aplicagdo de verniz de protegdo
em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 peliculas. Dimensdes: 180 x
70mme 70 x 70 mm

un

148,81

10.01.07.100.109

STB_Sinalizagdo tatil de bifurcagdo. Dimensdes: 40 x 40 cm

un

550,31

10.01.07.100.111

STC-01_Sinalizagdo visual e tatil em corrimao para escadas e rampas - Placa braille
calandrada para corrimdo, em aluminio natural, com dimensdo de 100x30mm, espessura
de 1mm, com bordas arredondadas e chanfradas, sem pontas ou arestas cortantes, com
aplicacdo de texto em serigrafia, cor preta, e pontos de braile em relevo, conforme ABNT
NBR9050, fixada com fita dupla face ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente

un

21,64

10.01.07.100.79

STN - Placa Tatil de Normas do Elevador - Chapa em pelicula PETG, 30x30cm, e=0,7mm com
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo
ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressdo do fundo em silkscreen cor cinza
pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrilico e=5mm cor cinza. Fixada na
parede por fita dupla face adesiva VHB 4950.

un

1.182,72

10.01.07.100.110

SVD_Sinalizagdo Visual de Degrau de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexiva
com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com
adesivo de contato de alta resisténcia

47,07
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SVP.01_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para SIA (Simbolo Internacional de
10.01.07.100.112 Acesso), de pelicula em laminado elast?pléstico retr.o reflexi.vo, com 2 mm de espessura, un 212,28
nas cores azul e branco conforme padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente
com adesivo de contato de alta resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
SVP.02_Sinalizag¢do Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de pelicula em laminado
10.01.07.100.113 elast?pléstico retlio rejlex?vo, com? mm de espessura, nas cores.branco e verde conforme un 212,28
padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta
resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
11 SERVICOS ESPECIFICOS
11.01 SERVICOS TECNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS
11.01.02 SERVICOS TECNICOS EM SOLOS
11.01.02.100 SONDAGEM
11.01.02.100.02 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execu¢do de sondagem a percussao gl 745,69
11.01.02.100.03 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execugdo de sondagem mista un 337,07
11.01.02.100.07 Sondagem a trado - Perfuracio @4" m 29,51
11.01.02.100.01 Sondagem de reconhecimento do subsolo a percussdo com tubo de revestimento didametro m 111,54
21/2"
11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha sa - perfuracio @ BW m 674,33
11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfura¢do @ BW m 319,99
11.02 VIARIO
11.02.01 SINALIZAGAO VIARIA
11.02.01.100 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Aco - GT+GI m? 919,43
11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GT m? 759,68
11.02.01.100.03 Instalagdo de Placa Metalica para Sinalizagdo Viaria m? 181,41
11.02.01.100.22 Tachdes bidirecionais com refletivos amarelos - colocagdo pc 63,46
11.02.01.100.21 Tachdes monodirecionais com refletivos amarelos - colocar pc 62,56
11.02.01.100.20 Tachdes monodirecionais com refletivos brancos - colocar pc 62,56
11.02.01.200 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
11.02.01.200.01 Demarcacgdo viaria com material termoplastico retro-refletivo por aspersdo - "Hot spray", m? 41,59
esp. 1,5mm
11.02.01.200.03 Sinalizagdo Horizontal Acrilica base agua m? 17,70
11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 15,86
11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 14,56
11.02.02 PROTECAO
11.02.02.100.03 Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -L>3,00meH = m 475,06
1.070 mm
11.02.02.100.06 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -L>3,00meH = m 394,79
1.070 mm
11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 357,77
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